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PROJETO BASICO - SEENG

1 DO OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para execucao do projetos de adequacao
de leiaute das instalacbes do Férum Aloisio de Abreu Lima. Serdo elaborados os
projetos arquiteténico, de instalacbes elétricas, de cabeamento estruturado e de
climatizacdo, com planihas orcamentdrias de custo e de venda, cronograma fisico-
financeiro e memoriais descritivos com as especificacdes técnicas.

1.2 EM FUNCAO DA ESPECIFICIDADE DOS SERVICOS, SERAO OBSERVADAS
AS SEGUINTES CONDICOES:

1.2.1 Condicoes Especificas do Objeto

1.2.1.1 A empresa ofertante de proposta deverd comprovar aptiddo para
desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da
contratacao, relativamente ao projeto arquitetonico, ao projeto de instalacdes
elétricas, ao projeto de cabeamento estruturado e ao projeto de climatizacéo.

1.2.1.2 Considera-se como pertinente e compativel com o objeto deste Projeto
Bésico, o atestado que indigue a elaboracdao de projetos de arquitetura e
complementares com é&rea de construcdo a partir de 800,00 m?, admitindo-se a
soma de atestados.

1.2.1.3 A comprovacdo de aptiddo referida no item 1.2.1.1 serd feita mediante
a apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnica devidamente registrado(s) no
CREA ou CAU, fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, em
nome do profissional de nivel superior reconhecido pelos mencionados Conselhos; ou
por certiddes de acervo técnico - CAT(’S), igualmente emitida(s) pelos Conselhos,
devendo constar, em quaisquer dos documentos, no minimo, as caracteristicas e a
area dos servicos realizados.

1.2.1.4 Os profissionais responsaveis pela elaboracdo dos projetos indicados no(s)
atestado(s)/certidao(des) deverdo ser legalmente habilitados para sua execugao, pelo
CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) ou pelo CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), quando for o caso.

1.2.1.5 Para comprovacdo do vinculo da empresa com profissional de nivel superior
devidamente reconhecido pelo Conselho Profissional, detentor dos atestados de
capacidade técnica, conforme mencionado no item 1.2.1.1, deve-se apresentar,
alternativamente:

1.2.1.5.1 Cépia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como
contratante.

1.2.1.5.2 Contrato social do licitante em que conste o profissional como sécio.

1.2.1.5.3 Contrato de prestacao de servico, em que conste o profissional como
responsavel técnico.

1.2.1.5.4 Declaracao de contratacdao futura do profissional detentor
do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuéncia deste.

1.2.1.6 Deve-se ainda comprovar a regularidade perante o Conselho de Classe
Profissional a cuja jurisdicdo pertencam o licitante e os responsdveis técnicos por ele
indicados, o que se fard mediante a apresentacdo das Certidoes de Registro e
Quitacdo de Pessoa Juridica e de Pessoa Fisica ou de Relatérios atinentes a
empresa e ao profissional, emitidos via consulta ao site do Conselho Profissional
correspondente.

1.2.1.7 Para o levantamento das necessidades das unidades, bem como para
execucao do levantamento cadastral, serd necessaria e indispensavel a presenca dos
responsdveis técnicos pela execucao dos projetos no Férum Aloisio de Abreu Lima,



situado na Rua ltabaiana, 580, Bairro Sdo José, em Aracaju/SE.

1.2.1.8 Para habilitar-se, a empresa devera apresentar o Registro comercial (no caso
de empresario), Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades, e, no caso de sociedades por acdes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores, que contemple o
objeto desta contratacao, na forma do item 1.1.

2 DAS JUSTIFICATIVAS

2.1 Para a contratacao: A execucdao dos projetos de adequacao de leiaute das
instalacdes do Férum Aloisio de Abreu Lima tornou-se necessaria, uma vez que, com
0 passar dos anos, apds diversas intervencdes com servicos de manutencao e
pequenas adaptacbes, o prédio ficou defasado e pouco funcional. Essa situacao foi
agravada com o fechamento da 362 Zona Eleitoral que Id funcionava. Assim, a
contratacdo em andlise permitird um melhor aproveitamento dos espacos, com maior
integracao e praticidade entre as Zonas eleitorais e a central de atendimento.

2.2 Para reuniao em lote: a reuniao dos itens em lote visa estimular a competicao,
obter maior economia na contratacao e facilitar seu gerenciamento, haja vista ser
econOmica e techicamente vidvel. Ainda em conformidade com orientacao do TCU,
tem-se assegurada a integridade do objeto pretendido e sua perfeita execucao, o que
serd garantido pela contratacdo em lote Unico.

2.3 Para observancia de critérios de sustentabilidade: a CONTRATADA devera
apresentar solucdes de sustentabilidade nos projetos, desde sua pré-concepcao,
para que possam alcancar sua efetividade méxima e custo minimo. Essas solucdes
permitirdo a compra de materiais com minimizacao de impactos, a previsao de
mecanismos de reducdo na formacdo de residuos na fase construtiva e de sua
reutilizacao, uso ou disposicao adequados, e condiciona os futuros usuarios daquele
espaco a utilizacdo otimizada prevista em projeto.

3 DA EXECUGCAO DOS SERVIGCOS

3.1 Servicos de elaboracdo de projeto arquitetdnico, projeto de instalacoes
elétricas, cabeamento estruturado e de climatizacao, incluindo planilha
orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e memoriais descritivos com
as especificacoes, para a execucao dos servicos de adequacao de leiaute das
instalacées do Férum Aloisio de Abreu Lima, situado na Rua Itabaiana, 580, Bairro
S&o José, em Aracaju/SE, conforme a seguir:

3.1.1 Projeto Arquitetonico

3.1.1.1 O projeto arquiteténico com as adequacdes do Férum Aloisio de Abreu Lima,
serd elaborado a partir do projeto fornecido pelo TRE/SE, devera contemplar todas as
necessidades da Administragcao do Férum e das 3 (trés) Zonas Eleitorais que la
funcionam e abrangera tanto as dreas de uso das unidades, quanto as areas de uso
comum.

3.1.1.2 Para o levantamento das necessidades citadas no item 3.1.1.1 acima, o
profissional responsavel pelo projeto arquitetdnico deverd se fazer presente no
Férum Aloisio de Abreu Lima, tantas vezes quantas necessdrias, para conhecimento
dos ambientes e se reunir com os responsdaveis pelas areas envolvidas para definir
as adaptacOes a serem projetadas.

3.1.1.3 O projeto arquiteténico devera conter as seguintes plantas, a depender das
adequacodes:

3.1.1.3.1 Situacao e Localizacao.

3.1.1.3.2 Implantacao.

3.1.1.3.3 Planta Baixa.

3.1.1.3.4 Cobertura.

3.1.1.3.5 Cortes.

3.1.1.3.6 Fachadas (frontal, posterior e laterais).



3.1.1.3.7 Detalhes de esquadrias.
3.1.1.3.8 Detalhes construtivos.
3.1.1.3.9 Paginagdo de pisos e revestimentos.

3.1.1.3.10 Deverdao ser apresentados Memoriais de calculo, Memoriais de
quantitativos, Memoriais Descritivos com as especificacbes de todos os
materiais especificados e qualquer outro documento necessario (manuais, catalogos,
guias, etc..) que contenham todas as informacdes necessarias a execucao da obra.

3.1.1.3.11 Deverdo ser apresentadas ART's - Anotacdo de Responsabilidade Técnica
dos projetos elaborados.

3.1.1.3.12 Adotar, sempre que possivel, os seguintes critérios de projeto:

3.1.1.3.12.1 projetar, preferencialmente, materiais de uso geral, normalmente
produzidos em série.

3.1.1.3.12.2 considerar técnicas construtivas adequadas a industria, materiais
e mao de obra locais.

3.1.1.3.12.3 priorizar a faciidade de conservacao e manutencao dos materiais
escolhidos.

3.1.1.3.12.4 aproveitamento dos materiais em suas dimensdes de fabricacao.
3.1.1.3.12.5 resultados visuais (aparéncia, cores e conjunto).

3.1.1.3.12.6 desempenho adequado ao tipo de utilizacdo do ambiente.
3.1.1.3.12.7 economia quanto ao custo de implantacdao e manutencao.
3.1.1.3.12.8 durabilidade do material empregado.

3.1.1.3.12.9 harmonia visual e estética.

3.1.1.3.12.10 critérios de sustentabiidade ambiental, na concepcao dos
projetos, visando a economia da manutencao e operacionalizacao da edificacao, a
utilizacao de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

3.1.1.3.12.11 elaborar todos os projetos e documentos de acordo com as
Normas Técnicas da ABNT, Legislacdo Federal, Estadual e Municipal,
regulamentacées dos Orgdos Publicos e das Concessionarias de Servicos
Plblicos locais, atentando-se a Contratada, com o previsto nas normas sobre
acessibilidade (NBR9050:2020 e Lei n? 10.098/2000 com suas alteracdes).

3.1.2 Projetos Complementares

3.1.2.1 Os projetos complementares, junto com o projeto arquitetonico formardo o
conjunto de elementos necessérios para a execucdo dos servicos de adaptacdo. A
relacdo dos servicos é a seguinte:

3.1.2.1.1 Projeto de Instalacdes Elétricas.
3.1.2.1.2 Projeto de Cabeamento Estruturado.
3.1.2.1.3 Projeto de Climatizacao.

3.1.2.1.4 Deverao ser apresentados Memoriais de cdlculo, Memoriais de
quantitativos, Memoriais Descritivos com as especificacbes de todos os
materiais especificados e qualquer outro documento necessario (manuais, catalogos,
guias, etc..) que contenham todas as informacdes necessédrias a execucdo dos
servicos de adaptacao.

3.1.2.1.5 Deverdo ser apresentadas ART's - Anotacdo de Responsabilidade Técnica
dos projetos elaborados.

3.1.2.1.6 Para a execucdo dos projetos complementares, a contratada devera
realizar o cadastramento das instalacbes existentes, presencialmente, por intermédio
dos responsdveis técnicos da prépria contratada, uma vez que ndo existem projetos
complementares daquele Férum; Deverdo ser elaborados os projetos definitivos,
considerando as adaptacdes projetadas no projeto arquiteténico.

3.1.3 Planilha Orcamentaria

3.1.3.1 A planilha devera ser elaborada com valores de todos os itens e subitens que
compdem os servicos de adaptacao, baseados nos quantitativos levantados de cada
servico, multiplicados pelos respectivos precos unitdrios, levando-se em
consideracao os custos do SINAPI e os custos do ORSE, de acordo com a melhor
adequacao aos servicos especificados.

3.1.3.2 Quando ndo houver item ou subitem com preco unitario no SINAPI, deverd



ser adotado o preco unitario existente no ORSE.

3.1.3.3 A Planilha Orcamentéria deverd ser entregue por intermédio de planiha
eletrénica, elaborada a partir de sistema de orcamentacao, preferencialmente com o
emprego do ORSE.

3.1.3.4 E obrigacdo da contratada a elaboracdo de orcamento analitico, sem a
utilizacao de itens que incluam verbas, bem como devem ser previstos os
custos passiveis de serem apropriados como custo direto, a exemplo da "mobilizacdo
e desmobilizacao", "administracao local", que nao podem fazer parte da formacao do
BDI;

3.1.3.5 Apresentar o detalhamento do BDI utilizado na elaboracao do orcamento;

3.1.3.6 Detalhar o percentual de encargos sociais aplicado na elaboracao do
orcamento, sobre o valor da mao de obra;

3.1.3.7 Apresentar o orcamento de custo e de venda do empreendimento, bem
como as opcdes de empreendimento com desoneracao e sem desoneracao da
mao de obra;

3.1.3.8 Fornecer junto com a planilha orgamentaria, a Planilha de Composicdes de
Precos Unitérios dos Servicos utilizados no orcamento, indicando, separadamente,
os valores de materiais, mao de obra, encargos sociais, ferramentas e equipamentos,
nao sendo permitida a indicacdo apenas de percentuais para material e mao de obra,
devendo também indicar o percentual do BDI.

3.1.3.9 Apresentar a Declaracao de que o orcamento elaborado apresenta precos
em consonancia com o item 3.1.3.1.

3.1.3.10 Apresentar ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica
do orcamento elaborado.

3.1.4 Cronograma Fisico-Financeiro

3.1.4.1 Planejamento para execucao dos servicos em etapas de servicos, com
valores mensais de pagamento, também executado em versdo eletrénica, de
preferéncia no sistema de orcamentacdo ORSE, compativel com os servicos a serem
realizados.

3.1.5 Memorial Descritivo com as Especificacoes

3.1.5.1 Nessa Etapa devem ser produzidas informacbes técnicas relativas aos
servicos a serem executados, com todo o detalhamento necessério e indispensavel a
perfeita execucao do servico de cada atividade estabelecida nos projetos, contendo
descricao detalhada e pormenorizada de cada etapa do servico e material, devendo-
se fazer a indicacao de marca, contemplando a possibiidade de utilizacao de
similares.

3.1.5.2 Na elaboracao do objeto deste Projeto Bdasico, a contratada devera levar em
consideracao critérios de sustentabilidade ambiental, na concepcdo dos projetos,
visando a economia da manutencao e operacionalizacao da edificacao, a utilizacao de
tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

4 DOS PRAZOS DE EXECUCAO, VIGENCIA E GARANTIA DOS SERVICOS

4.1 O prazo de execucao da contratacdo é de 60 (sessenta) dias e o de vigéncia é
de 150 (cento e cinquenta) dias, a contar do recebimento ou retirada da Nota de
Empenho, podendo ser prorrogado pelo mesmo instrumento, de acordo com a Lei
14.133/2021.

4.2 Presume-se recebida ou retirada a Nota de Empenho apds dois dias Uteis do seu
envio a contratada, se outra data ndo houver sido registrada.

5 DOS CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO, DA GESTAO/FISCALIZACAO
DA CONTRATACAO, DO PAGAMENTO E DO (NAO) REAJUSTE

5.1 A Gestédo/Fiscalizacdao da Contratacado serd realizada pela Secao de Obras e



Servicos de Engenharia (SEENG), mediante verificacdo da conformidade do
executado com as condigbes estabelecidas neste Instrumento e na proposta
da CONTRATADA e a aceitacdo por meio de atestacao exarada na nota fiscal ou
fatura, procedendo-se a observacoées, se necessario.

5.1.1 A Gestao/Fiscalizacao da Contratacdo serd exercida no interesse do TRE-
SE, nao excluindo ou reduzindo esta atividade a responsabilidade
da CONTRATADA pela adequada execucao do objeto contratado e pelos danos
ou prejuizos por ela causados, por culpa ou dolo, ao TRE-SE ou a terceiros.

5.2 A Gestdo/Fiscalizacdo da Contratacdo fiscalizara a execucdao do objeto
contratado, com poderes para determinar o que for necessdrio a solucdao das
irregularidades detectadas, e rejeitard, no todo ou em parte, o objeto contratado
que nao obedecer ao disposto neste Instrumento, na respectiva proposta e na Nota
de Empenho.

5.3 Quando as decisdes e as providéncias ultrapassarem a competéncia da
Gestdo/Fiscalizacdo da Contratacdo, esta deverd solicitar aos seus superiores
hierarquicos, em tempo habil, a adocao das medidas cabiveis.

5.4 Os esclarecimentos solicitados pela Gestao/Fiscalizacao da Contratacao deverao
ser prestados em 24 (vinte e quatro) horas, podendo ser fixado prazo diverso de
acordo com a complexidade do caso.

5.5 Pela perfeita e fiel execucdo do objeto deste Instrumento, apos o aceite dos
projetos, planilhas orcamentarias, cronogramas fisico-financeiros e
cadernos de especificacoes, o TRE/SE efetuard o pagamento do prego
proposto, em até 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de apresentacao
da Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA, acompanhada de todos os documentos
necessdarios a atestacao.

5.5.1 A atestacao serd efetuada pela Gestdo/Fiscalizacdo da Contratacado em até
2 (dois) dias uteis contados a partir da efetiva entrega da nota fiscal ou fatura
pela CONTRATADA, conforme item 5.5.

5.5.2 O prazo para atestacdo nao correrd enquanto a conformidade depender
de providéncias por parte da CONTRATADA, comprovadamente solicitadas
pela Gestao/Fiscalizacdao da Contratacao.

5.6 De acordo com os Decretos n? 3.393/2011 e 3.646/2011 da Prefeitura Municipal
de Aracaju, que regulamenta e disciplina a nota fiscal eletrénica e instituiu a
substituicao tributdria, respectivamente, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, na
condicao de tomador de servico, exigird da CONTRATADA sediada fora do Municipio
de Aracaju, caso o seu ramo de atividade seja a prestacao de servico, a
apresentacao do Registro Auxilar de Nota Fiscal de Servico - RANFS,
conforme modelo IV do Decreto n? 5.551/2017:

5.6.1 A CONTRATADA deverd previamente a emissao da nota fiscal efetuar
cadastramento na Prefeitura de Aracaju, por meio do
site https://aracajuse.webiss.com.br.

5.6.2 O pagamento dos servicos prestados estd condicionado ao aceite do
RANFS no site da prefeitura do municipio de Aracaju/SE, pela Gestao/Fiscalizacdo
da Contratacao.

5.7 Para o(s) pagamento(s), a Gestdo/Fiscalizacao da Contratacdo confirmard a
regularidade da CONTRATADA relativa a Seguridade Social - INSS, através da CND -
Certidao Negativa de Débitos, ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,
através do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, aos Débitos Fiscais e
Trabalhistas, através da CNDT - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

5.7.1 A consulta a CND, ao CRF e a CNDT podera ser realizada, respectivamente,
nos seguintes enderecos na
internet: https://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atspo/certidao/cndconjuntainter/informanicertidao.asp?

tipo=1, https://consulta-

crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf e http://www.tst.jus.br/certidao.

5.7.2 A consulta a CND deverd ser realzada sempre no CNPJ da matriz,
enquanto ao CRF e a CNDT serd sempre no CNPJ efetivamente contratado
(matriz ou filial, conforme o caso).

5.7.3 O CNPJ constante da nota fiscal devera ser o mesmo indicado na proposta
e na Nota de Empenho.

5.7.4 Eventual mudanca do CNPJ da CONTRATADA (matriz/filial), encarregada da
execucao da contratacdo, constante dos documentos de habilitacdo, terd de ser
solicitada formal e justificadamente, no prazo maximo de 8 (oito) dias Uteis da
data prevista para o pagamento da Nota Fiscal.

5.8 Na hipdtese de ndo ocorrer o pagamento nos prazos de que trata o item 5.5,
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por causa atribuida exclusivamente a Administracdo, o valor devido devera ser
acrescido de atualizacdo financeira e sua apuracdo se fard desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo
calculados a taxa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao més, ou 6% (seis por cento)
ao ano, mediante aplicacdo da seguinte férmula:

EM =N x VP x |, em que:
EM = Encargos moratdrios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso; e

| = indice de atualizac&o financeira:

| = 6/100/365 (ou seja, taxa anual/100/365dias).
| =0,0001644.

5.8.1 Salvo a atualizacdo financeira prevista no item 5.8, ndo serd devida
qualquer compensacao ou penalidade por atraso de pagamento.

5.9 Enquanto pendente de liquidacao qualquer obrigacao financeira decorrente de
inadimpléncia ou penalidade da CONTRATADA, nenhum pagamento lhe serd devido,
sem que isso gere direito a reajustamento ou atualizacao de precos.

5.10 Qualquer incorrecdao nas faturas ou notas fiscais comunicada
a CONTRATADA suspenderd os pagamentos até que sejam sanadas as
irregularidades, sem que isto acarrete ao CONTRATANTE encargos financeiros
adicionais.

5.11 Ndo haverd reajuste de precos, uma vez que o interregno entre a apresentacao
da proposta e o término da vigéncia da avenca nao serd superior a 12 (doze) meses.

6 DAS OBRIGACOES DAS PARTES E DAS VEDACOES DA CONTRATADA

6.1 Das obrigacbes da CONTRATADA e de suas vedacoes:

6.1.1 Indicar, no prazo de recebimento da Nota de Empenho, 2 (dois) dias Uteis,
representante para a execucao do objeto da presente contratacao.

6.1.1.1 Indicar outro representante, no mesmo prazo de 2 (dois) dias
Uteis, no caso de o CONTRATANTE utilizar-se do direito de determinar, a
qualquer tempo, sua substituicao.

6.1.2 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, em
observancia as normas legais e regulamentares aplicdveis e, inclusive, as
recomendacdes aceitas pela boa técnica.

6.1.3 Entregar/executar o objeto da contratacao rigorosamente de acordo com
este Instrumento e com as normas e especificacdes técnicas.

6.1.4 Manter, durante a vigéncia contratual, todas as condicdes exigidas para a
contratacdo, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniéncia de fato
impeditivo da manutencao dessas condicdes.

6.1.5 Responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao contratual.

6.1.6 Acatar as decisbes, observacbes e sugestdes feitas pela
Gestao/Fiscalizagao da Contratagao, que serdao formuladas por escrito e
enviadas, preferencialmente, por meio de comunicacao eletrénica (e-mail).

6.1.7 Facilitar o pleno exercicio das funcbes da Gestao/Fiscalizacdo da
Contratacao, atendendo as suas solicitacdes e fornecendo, a qualquer momento,
todas as informacdes de interesse do CONTRATANTE, por ele julgadas
necessarias, pertinentes ao objeto da contratacao.

6.1.8 Informar endereco eletronico (e-mail) para realizacdo de tratativas durante
a execucao da contratacdo, como também para o recebimento de eventuais
comunicacdes de atos processuais em sede de processo administrativo
sancionatoério.

6.1.9 Observar a Lei n? 13.709/2018 e as normas do Cédigo de Etica e Conduta
ProﬁSS|onaI do TRE/SE instituido pela Resolugao 120/2015 TRE/SE d|spon|vel
: . . id



http://www.tre-se.jus.br/o-tre/servidores-e-normas-internas/codigo-de-etica-e-conduta-profissional/codigo-de-etica-e-conduta-profissional

6.1.10 Elaborar todos os projetos e documentos de acordo com as Normas
Técnicas da ABNT, Legislacao Federal, Estadual e Municipal, regulamentacdes dos
Orgaos Publicos e das Concessiondrias de Servicos Publicos locais, atentando-se
a Contratada, com o previsto nas normas sobre acessibilidade (NBR9050:2020 e
Lein2 10.098/2000 com suas alteracdes), no que couber.

6.1.11 Todos os projetos e planilhas orcamentdrias deverdo vir acompanhados
da respectiva ART, na qual figurard como contratante o TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE SERGIPE; os projetos deverao ser entregues em cépia digitalizada
(pendrive) e plotados em papel sulfite (em duas cépias de cada planta), de
acordo com as normas de desenho técnico, acompanhados de todos os
detalhes necessérios para a boa execugdo da obra, devendo ser digitalizados em
Autocad, na versao minima de 2011.

6.1.12 A acao da Fiscalizacao do Tribunal ndo exime a Contratada de arcar com
a responsabilidade civil decorrente de erros de projeto, provenientes de culpa ou
dolo da Contratada.

6.1.13 Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes a contratacao.

6.1.14 Antes da apresentacdo da versdo final, deverd ser entregue um jogo
completo dos projetos complementares, planiha orcamentdria, cronograma
fisico-financeiro e especificacdées para andlise da fiscalizacao.

6.1.15 Os textos inerentes ao objeto contratado deverdo ser digitalizados em
WORD e entregues em duas vias em papel e em cépia digitalizada (pendrive);

6.1.16 Fazer constar dos carimbos, no minimo, as seguintes informacoes:
6.1.16.1 Objeto do desenho ou planta.
6.1.16.2 Razao Social da Contratada.
6.1.16.3 Razao Social do Contratante.

6.1.16.4 Nome do responsdvel técnico pelo projeto, habilitacdo e registro
profissional.

6.1.16.5 Nome do arquivo em AUTOCAD.
6.1.16.6 Escala.
6.1.16.7 Data de producao do desenho ou arquivo.

6.1.17 Fazer constar de todos os textos que integrarem a producao, nas
diversas fases, o timbre da contratada e o(s) nome(s) do(s) responsavel(is)
técnico(s) pelo(s) projeto(s), com indicacdo do(s) respectivo(s) registro(s) no
CREA e habilitacao explicitada.

6.1.18 Corrigir os desenhos e plantas gerados se ficar demonstrada alguma
imperfeicao, ainda que seja no momento da execucdo dos servicos decorrentes
dos projetos, sem qualquer 6nus adicional para o TRE/SE, no prazo de 3 (trés)
dias uteis, contados da notificagdo.

6.1.19 Fornecer e manter atualizado o endereco postal e eletrénico, bem como
0 n.2 de telefone fixo, celular e fax, para que o TRE/SE mantenha os contatos
necessarios.

6.1.20 Todos os projetos deverao ser desenvolvidos de conformidade com as
Praticas de Projeto, Construcdo e Manutencao de Edificios Publicos Federais
(Decreto n.2 92.100, de 10/12/85), com énfase a sustentabilidade e demais
normas pertinentes, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as
disposicdes estabelecidas pelo Contratante.

6.1.21 Participar de reuniao presencial inicial a ser realizada em até 5 (cinco)
dias Uteis da contratacdo dos servicos, quando serao apresentadas as diretrizes
gerais para o cumprimento do objeto desta contratacao.

6.1.22 E expressamente vedado a CONTRATADA:

6.1.22.1 Veicular publicidade acerca da contratacao, salvo se houver prévia
autorizacao do CONTRATANTE.

6.1.22.2 Sub-rogar (subcontratar, ceder ou transferir parcial ou
totalmente) a contratacao.

6.1.22.3 Contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do
CONTRATANTE, ativo ou aposentado hd menos de 5 (cinco) anos, ou
ocupante de cargo em comissdo, assim como seu conjuge, companheiro,
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 32 grau, durante a
vigéncia da contratagao.

6.1.22.4 Caucionar ou utilizar a Nota de Empenho para qualquer operacao



financeira.

6.1.22.5 Interromper a execucao da avenca sob alegacdo de
inadimplemento por parte do CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em
lei.

6.2 Das obrigacoes do CONTRATANTE:

6.2.1 Emitir Nota de Empenho.

6.2.2 Proporcionar a CONTRATADA as condicdes indispensaveis a execucao do
objeto.

6.2.3 Assegurar o acesso dos profissionais incumbidos da execucao do objeto,
desde que se apresentem devidamente identificados e respeitem as normas
internas (seguranca e disciplina) do TRE-SE.

6.2.4 Receber e conferir os servicos dentro das especificacdes estabelecidas,
devolvendo no todo ou em parte, se houver irregularidades.

6.2.5 Efetuar os pagamentos a CONTRATADA de acordo com as condicdes de
preco e prazo estabelecidas neste Instrumento.

6.2.6 Prestar informacbes e esclarecimentos pertinentes que venham a ser
solicitados pelo representante ou preposto da CONTRATADA.

6.2.7 Comunicar formalmente a CONTRATADA, preferencialmente por meio de
comunicacao eletrénica (e-mail), quaisquer falhas verificadas no cumprimento da
execucao contratual.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS (PENALIDADES)

7.1 Com fundamento nos artigos 155, 156 e 162 da Lei n? 14.133/2021, nos casos
de retardamento, falha na execucao da contratacdao (descumprimento de obrigacdes
pactuadas), inexecucao parcial ou de inexecucao total do objeto, facultada a defesa
prévia no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contados da
intimacao, garantidos o contraditério e a ampla defesa, a CONTRATADA podera
ser sancionada, isoladamente ou nao, com as seguintes reprimendas:

7.1.1 Adverténcia por inexecucdo parcial da contratacdo que nado trouxer
prejuizo a execucao do objeto, como atrasos injustificados no acatamento das
decisdes, observacdes e sugestoes feitas pela Gestao/Fiscalizacao da
Contratacao.

7.1.1.1 A adverténcia serd aplicada pela Gestdo/Fiscalizacdo da
Contratacdo, mediante aviso escrito a CONTRATADA, apdés 15 (quinze)
dias Uteis para sua manifestacdo, caso esta ndo apresente justificativa ou a
apresentada seja insuficiente.

7.1.2 Multa moratéria, a ser aplicada pela Secretaria de Administracao,
Orcamento e Financas do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, equivalente a
0,5% (cinco décimos por cento) do valor global da contratacdo, por dia corrido
de atraso do prazo estabelecido para a respectiva execucao, até o limite de 15%
(quinze por cento) do respectivo valor global.

7.1.3 Multa, a ser aplicada pela Secretaria de Administracao, Orcamento e
Finangas do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe:

a. de até 30% (trinta por cento) do valor global da contratacdo, quando der
causa a inexecucado total da contratacao.

b. de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global da contratacao, por
ocorréncia, na situacao de recusa injustificada no cumprimento de
determinacao da Gestao/Fiscalizacdo da Contratacdo, o que caracteriza a
inexecugao parcial da avenca.

c. de 0,7% (sete décimos por cento) do valor global da contratacdo, por
evento contado da segunda ocorréncia, na hipétese de descumprimento
imotivado de obrigacdo estabelecida neste Instrumento, apds reincidéncia
formalmente notificada pela Gestao/Fiscalizacao da Contratacao, o que
caracteriza a inexecucao parcial do pacto.

7.1.3.1 A inexecucao total do objeto poderd ser declarada pelo
CONTRATANTE apés 30 (trinta) dias corridos de atraso, contados da data
estabelecida para o inicio da execucao do objeto pactuado.

7.1.4 Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo minimo



de 6 (seis) meses e maximo de 3 (trés) anos, aplicada pelo Diretor-Geral do
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe nas hipdteses abaixo, quando ndo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave:

a. dar causa a inexecucdo parcial da contratacdo que cause grave dano a
Administracao.

b. dar causa a inexecucao total da contratacao.

c. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo
sem motivo justificado.

7.1.5 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos, quando:

a. apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para a contratacado
ou prestar declaracao falsa durante a execugcao da contratacao.

b. praticar ato fraudulento na execucao da contratacao.

C. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto
de 2013.

d. praticar infracdes administrativas previstas nos itens 7.1.3 e
7.1.4 que justifiguem a imposicao de penalidade mais grave que a sancao
de impedimento de licitar e contratar com a Uniao.

7.1.5.1 A sancao prevista no item 7.1.5 é de competéncia exclusiva da
Diretoria-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.

7.2 Serd promovida a reabilitacdo da CONTRATADA perante o TRE/SE, na forma do
artigo 163 da Lein? 14.133/2021.

7.3 As multas a que alude este Instrumento nao impedem que a Administracao
promova a extincao unilateral da contratacdo e/ou aplique as outras sancoOes
previstas em Lei.

7.4 O valor das multas previstas nos itens 7.1.2 e 7.1.3, bem como o valor
necessario a eventual reparacdo de danos causados ao CONTRATANTE e/ou a
terceiros, poderdo ser descontados da fatura devidas a CONTRATADA.

7.4.1 Se o valor da fatura for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias contados da
comunicacao oficial.

7.5 Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA ao CONTRATANTE, o débito serd encaminhado para inscricdo em
divida ativa e/ou cobrado judicialmente.

7.6 A CONTRATADA que se enquadrar em conduta penalizdvel aplicar-se-30 os
seguintes critérios:

7.6.1 Serd penalizada com o grau minimo da escala sempre que caracterizada
boa-fé e prejuizo irrelevante ao TRE/SE.

7.6.1.1 Considera-se boa-fé evidéncia concreta de atendimento as
solicitacdes do TRE/SE.

7.6.1.2 Considera-se irrelevante o prejuizo que ndo enseje desatendimento
parcial ao objeto da contratacao.

7.6.2 Serd penalizada com o grau maximo da escala quando presentes ma-fé ou
desatendimento total ao objeto da contratacao.

7.6.3 Para as penalizacbes que nao se enquadrem nos itens 7.6.1 e 7.6.2, o
escalonamento observara as circunstancias concretas, notadamente a boa-fé da
CONTRATADA, as circunstancias agravantes e atenuantes, como também a
caracterizacao de prejuizo ao TRE/SE.

7.7 As comunicacdes de atos processuais serao realizadas, preferencialmente, por
meio do endereco eletrénico (e-mail) informado pela CONTRATADA.

8 DA ALTERAGCAO QUALITATIVA E/OU QUANTITATIVA DA CONTRATACAO

8.1 A contratacdo podera ser alterada nos casos previstos nos artigos 124 a 126 da
Lei n? 14.133/2021, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a
apresentacao das devidas justificativas.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5

9 DA EXTINCAO DA CONTRATACAO

9.1 A contratacdo podera ser extinta nos termos dos artigos 137 e 138 da Lei n2
14.133/2021.

9.2 No processo que visa a extincdo da contratacdo, serdo assegurados o
contraditério e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrucdo inicial, a
CONTRATADA terd o prazo de 15 (quinze) dias Uteis para se manifestar e produzir
provas, sem prejuizo da possibiidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente,
providéncias acauteladoras.

9.3 As comunicacoes de atos processuais serao realizadas, preferencialmente, por
meio do endereco eletrénico (e-mail) informado pela CONTRATADA.

10 DA SUSPENSAO DA CONTRATAGCAO

10.1 A contratacdo poderd ser suspensa temporariamente, ficando sua fiel
execucao vinculada a disponibilidade orcamentéria por parte do CONTRATANTE, caso
em que serd comunicado a CONTRATADA.

11 DO FORO

11.1 As questdes decorrentes da execucao da contratacao que ndao possam ser
dirimidas administrativamente serdo processadas e julgadas na Justica Federal, Secao
Judicidria de Sergipe, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

12 DA LEGISLAGCAO APLICAVEL

12.1 Aplica-se a execucdo da contratacdo e aos casos omissos a Lei n?
14.133/2021.

12.1.1 Deverao ser observadas, ainda, a Lei n® 13.709/2018 e as normas do
Cddigo de Etica e Conduta Profissional do TRE/SE.

-
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