TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - http://www.tre-se.jus.br

_(79) 3209-8645_seeng@tre-se.jus.br

TERMO DE REFERENCIA - SEENG

1. DO OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para elaboracdo de projetos de arquitetura e projetos
complementares, incluindo a elaboragdo de Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e
Especificagbes, com o objetivo de adequar a fachada e a guarita da Sede do TRE-SE para garantir melhor
segurancga as instalagdes do Tribunal, bem como, para adequar e ampliar a oficina de terceirizados, as
atuais necessidades do tribunal, conforme as diretrizes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

1.2 A contratagado sera em um unico item, conforme tabela constante abaixo.

CcODIGO x
ITEM SIASG ESPECIFICACAO

DESCRIGAO COMPLEMENTAR

UNIDADE
DE
MEDIDA

QUANTIDADE

Elaboracao/Analise
1 20060 | de Projeto -
Engenharia

Contratagdo de empresa
especializada para elaboracéo de
projetos de arquitetura e projetos
complementares, incluindo a
elaboracao de Planilha
Orgamentaria, Cronograma Fisico-
Financeiro e Especificagdes, com o
objetivo de adequar a fachada e a
guarita da Sede do TRE-SE para
garantir melhor seguranga as
instalagdes do Tribunal, bem como,
para adequar e ampliar a oficina de
terceirizados, as atuais
necessidades do tribunal, conforme
as diretrizes estabelecidas neste
Termo de Referéncia.

Unidade

01

1.2.1 Descricado complementar dos servigos:

DETALHAMENTO DOS SERVICOS

ENDERECO DO
IMOVEL

QUANT.




1. Vistoria das instalagées do TRE-SE, para conhecer a atual situagao
nos espagos que sofrerdo intervengdes. Nessa vistoria, a ser realizada
pelo responsavel técnico da empresa, conjuntamente com os servidores
responsaveis pelas areas a serem alteradas, a Contratada tomara
conhecimento das necessidades do Tribunal, permitindo assim, o inicio
dos servigos objeto da contratagao.

2. A partir das necessidades do Tribunal, levantadas quando da vistoria
descrita no item 1 acima, elaborar os Projetos de Arquitetura,
contemplando as alteragées no gradil da fachada, a Guarita de
acesso ao Tribunal, o prédio onde funciona a Oficina dos
Terceirizados e a area em frente a esse espag¢o, que devem ser
completos e detalhados, contemplando todas as alteragbes a serem
realizadas, para a sua posterior implementacgéao.

3. Elaborar os Projetos Complementares necessarios para a | Sede do Tribunal
execugdo das alteragdes projetadas, como por exemplo, Estrutural, | Regional Eleitoral

Instalagbes Elétricas, Cabeamento Estruturado, Climatizagdo, Hidraulico, | de Sergipe,
Sanitario, Prevencdo e Combate a Incéndio. localizada no

4. Elaborar Planilha Orgamentaria contemplando os custos para Centrq .
implementagéo de todos os servicos contemplados nos projetos a serem | Administrativo 01
elaborados, objeto da contratagéo. A planilha devera ser apresentada em | GoV. Augusto

versao eletronica, de preferéncia no sistema de orcamentacdo ORSE, | Franco (CENAF),

com valores de todos os itens e subitens que compdem o servigo, s/n°_, Lote 7,
baseados nos quantitativos levantados. Ainda neste item, deverdo ser Variante 2,

apresentados todos relatérios que integram as planilha orgamentaria, Aracaju-SE.
como Detalhamento de BDI, de encargos sociais e composi¢des de
precos unitarios.

5. Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro, com o planejamento da
implementacéo de todas as alteragcdes a serem projetadas, em etapas de
servigos, com valores mensais de pagamento.

6. Elaborar o Memorial Descritivo com as especificagdes com todas
informagbes técnicas detalhadas, necessarias para implementagdo de
todas as alteragdes a serem projetadas, contemplando todo servigo de
adaptagdes do Ed. Sede do TRE/SE, em conformidade com os projetos a
serem elaborados, sendo permitida a indicagcdo de marca, desde que
seja prevista a possibilidade de utilizacdo de similares.

1.3 O objeto da contratacao tem natureza de SERVICO COMUM DE ENGENHARIA, nos termos do art. 6°,
inciso XXI, letra ‘a’, da Lei 14.133/2021.

1.4 A presente contratagao adotara como regime de execucdo a EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

1.5 Trata-se de contratagdo que prevé a conclusdo de ESCOPO predefinido, sendo seu prazo de vigéncia
automaticamente prorrogado quando seu objeto n&o for concluido no prazo acordado, na forma do art. 111,
da Lei 14.133/2021, observadas as ressalvas previstas em paragrafo unico.

1.6 Os direitos patrimoniais decorrentes do objeto contratado pertencerdo ao TRE/SE (art. 93, da Lei
14.133/2021).

1.7 Informagdes complementares do objeto constam dos anexos deste instrumento:
a) Planta de Situacao - SEDE

1.8 O servigo de elaboragéo de projetos de arquitetura e projetos complementares, incluindo a elaboragao
de Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e Especificagdes, com o objetivo de adequar a
fachada e a guarita da Sede do TRE-SE, bem como, para adequar e ampliar a oficina de terceirizados, as
atuais necessidades do tribunal, sera contratado mediante dispensa de licitagao pelo valor, com fulcro no
art. 75, inciso |, da Lei 14.133/2021, com a utilizagao dos recursos do Sistema de Dispensa Eletrénica (IN




SEGES/ME 67/2021).

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

2.1 JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAGCAO DO OBJETO

2.1.1 Necessidade de salvaguardar as dependéncias do Tribunal da entrada de animais que tém causado
transtornos em dependéncias internas, bem como de evitar a proximidade de transeuntes que se alojam
nos finais de semana nas proximidades da lixeira do tribunal, que fica na fachada do prédio, conforme
Comunicagdo Interna 45/2024 (1498924), além de atender as necessidades do NIS (NUCLEO DE
INTELIGENCIA E SEGURANCA INSTITUCIONAIS) e da SEMAN (Secéo de Manutengao Predial).

2.2 ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO
2.2.1 O objeto da contratagdo nao esta previsto em instrumentos de planejamento deste Tribunal.

2.2.2 No tocante a vinculagédo desta contratagdo com o Planejamento Estratégico do TRE/SE, observa-se
que as atividades desenvolvidas na Instituicdo estdo diretamente ligadas ao alcance dos Macrodesafios
tracados no Mapa Estratégico 2021-2026 do TRE/SE. Na estruturagcado dos objetivos estratégicos foram
definidas trés Perspectivas: Sociedade; Processos internos e Aprendizado e crescimento.

2.2.3 Neste diapasdo, conforme a andlise de cenarios prevista na Resolugdo TRE/SE 5/2021, esta
contratagdo guarda relagdo com os seguintes Macrodesafios e Perspectivas:

e MACRODESAFIO 3 - AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTACAO JURISDICIONAL, incluido
na Perspectiva de Processos Internos. A analise de cenarios caracteriza como forca o fato de um
TRE/SE possuir infraestrutura predial, mobiliaria e de equipamentos . Assim sendo, esta contratagao
busca manter esta condicdo do TRE/SE.

e MACRODESAFIO 7 - APERFEICOAMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANCA
JUDICIARIA, incluido na Perspectiva de Processos Internos. A analise de cenérios caracteriza como
forca o fato de um TRE/SE possuir ambiente favoravel ao desempenho das atividades. Conforme ja
registrado, esta contratagdo busca manter esta condi¢do do TRE/SE.

e MACRODESAFIO 9 - APERFEICOAMENTO DA GESTAO ORGCAMENTARIA E FINANCEIRA,
incluido na Perspectiva de Aprendizado e Crescimento. A analise de cenarios caracteriza como
forcas o fato de um TRE/SE possuir disponibilidade orcamentaria satisfatéria e Plano Anual de
contratagées.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

3.1 PROJETOS DE ARQUITETURA

3.1.1 Os projetos de Arquitetura serdo elaborados a partir dos projetos fornecidos pelo TRE/SE, deveréao
contemplar as alteragdes no gradil da fachada, a guarita de acesso ao Tribunal, o prédio onde funciona a
Oficina dos Terceirizados e a area em frente a esse espago e obedecer rigorosamente as normas da ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas)

3.1.2 Para o levantamento das necessidades citadas no item 3.1.1 acima, o profissional responsavel pelo
projeto arquitetdnico devera se fazer presente na Sede do TRE/SE, tantas vezes quantas necessarias,
para conhecimento dos ambientes e se reunir com os responsaveis pelas areas envolvidas e pela SEENG,
para definir as adaptagdes a serem projetadas.

3.1.3 Os projetos devera seguir os seguintes critérios:

3.1.3.1 Seguranga;

3.1.3.2 Funcionalidade e adequacgao as instalacdes existentes;
3.1.3.3 Economia na operagao e na conservagao;

3.1.3.4 Disponibilidade dos materiais no mercado ;



3.1.3.5 Possibilidade de emprego de mao de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no
local para a operagao e conservagao;

3.1.3.6 Resultados visuais (aparéncia, cores e conjunto);
3.1.3.7 Durabilidade dos materiais empregados.

3.1.4 O projeto arquitetdnico devera conter as seguintes plantas, a depender das adequacgoes:
3.1.4.1 Situagao e Localizagao;

3.1.4.2 Implantagao;

3.1.4.3 Planta Baixa;

3.1.4.4 Cobertura;

3.1.4.5 Cortes;

3.1.4.6 Fachadas (frontal, posterior e laterais);

3.1.4.7 Detalhes construtivos;

3.1.4.8 Paginacao de pisos e revestimentos, se for o caso;

3.1.4.9 Deveréo ser apresentados Memoriais de calculo, Memoriais de quantitativos, Memoriais Descritivos
com as especificacdes de todos os materiais especificados e qualquer outro documento necessario
(manuais, catalogos, guias, etc..) que contenham todas as informagbes necessarias a execugdo dos
servigos objeto da contratagao.

3.1.4.10 Deverdo ser apresentadas ART's — Anotagdo de Responsabilidade Técnica dos projetos
elaborados.

3.2 PROJETOS COMPLEMENTARES

3.2.1 Os projetos complementares, junto com o projeto arquitetbnico formarao o conjunto de elementos
necessarios para a execugao dos servigos de adaptagao. A relagcao dos projetos é a seguinte:

3.2.1.2 PROJETO ESTRUTURAL

3.2.1.2.1 Concepgao, dimensionamento e detalhamento de todo sistema a ser adotado, devidamente
compatibilizado com o projeto arquitetdbnico compreendendo:

3.2.1.2.2 Locagao, férmas, detalhes e cortes estratégicos;
3.2.1.2.3 Armagao em ordem sequencial e resumo de armadura por planta;
3.2.1.2.4 Especificagcdo dos materiais que serdo utilizados e procedimentos de execugéo;

3.2.1.2.5 Quantitativos de materiais e as relagdes entre eles (concreto, aco, formas, relagdo ago/concreto e
férma/concreto), com indicacao do “fck” do concreto;

3.2.1.2.6 Projeto definitivo.

3.2.1.3 PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS

3.2.1.3.1 O projeto de instalagbes elétricas devera obedecer rigorosamente as normas da ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas) e da concessionaria local;

3.2.1.3.2 Escolher a localizagdo adequada para os pontos elétricos de acordo com “layout” estabelecido no
projeto arquitetébnico do empreendimento;

3.2.1.3.3 Definir as cargas especificas, atendendo a todos os equipamentos que se fagam necessarios
para atender as alteragdes projetadas;

3.2.1.3.4 Especificar os materiais que serao utilizados e detalhar os procedimentos de execugao;

3.2.1.3.5 Elaborar o projeto de instalagbes elétricas, com planta de locagado, detalhando a entrada de
energia e o aterramento, a planta baixa com a indicagdo da localizagdo das tomadas, interruptores,
luminarias, caixas de passagem, quadros parciais de distribuigdo, todos os detalhes executivos, os quadros
gerais de distribuicdo, quadro de medigao, diagramas unifilares e calculo de demanda;

3.2.1.3.6 Projeto definitivo;



3.2.1.4 PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

3.2.1.4.1 Estudo e definicao de instalagbes ldgicas, inclusive com indicagdo completa dos equipamentos
necessarios para atender as alteragdes projetadas;

3.2.1.4.2 Escolha da localizagdo adequada para os pontos de logica de acordo com o estabelecido nos
projetos arquitetonicos;

3.2.1.4.3 Especificagao dos materiais que serao utilizados e procedimentos de execucgéo;

3.2.1.4.4 O projeto de cabeamento estruturado(légica) devera atender ao EIA/TIA 568 A (Commercial
Building Telecommunications Cabling Standard) ; ao EIA/TIA 569 (Commercial Building Standard for
Telecommunications Pathways and Spaces) e ao EIA/TIA 606 (Administration Standard for
Telecommunications Infrastructure of Commercial Building);

3.2.1.4.5 Sem prejuizo da Fiscalizagdo do TRE/SE, o projeto de cabeamento estruturado devera ser
aprovado pela Secretaria de Tecnologia da Informacao do TRE/SE;

3.2.1.4.6 Projeto Definitivo.

3.2.1.5 PROJETO DE CLIMATIZAGAO

3.2.1.5.1 O projeto deClimatizagdao devera obedecer rigorosamente as normas da ABNT (Associagao
Brasileira de Normas Técnicas);

3.2.1.5.2 Dimensionar o sistema de ar condicionado para a guarita, com o uso de split, com a
apresentagdo de justificativa técnica e critérios adotados. Considerar par&metros técnicos, fisicos e
econdmicos;

3.2.1.5.3 As instalagdes projetadas deverdo proporcionar niveis de ruido, velocidade do ar ambiente,
concentragao de poeiras e odores recomendaveis pelas normas da ABNT, de modo a criar condigdes
adequadas ao conforto humano;

3.2.1.5.4 Devera ser dada énfase as solucdes que resultem numa diminuigdo do consumo e da demanda
nos horarios de ponta;

3.2.1.5.5 Dimensionar e indicar a posi¢gao dos drenos;
3.2.1.5.6 Projeto definitivo.

3.2.1.6 PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS

3.2.1.6.1 O projeto hidraulico devera obedecer rigorosamente as normas da ABNT (Associagao Brasileira
de Normas Técnicas);

3.2.1.6.2 Especificagao dos materiais que serao utilizados e procedimentos de execucgéo;

3.2.1.6.3 Projeto de agua fria definitivo, com detalhamento das alteracbes projetadas para a guarita,
inclusive o detalhamento isométrico;

3.2.1.6.4 Projeto Definitivo.

3.2.1.7 PROJETO DE INSTALAGOES SANITARIAS

3.2.1.7.1 O projeto sanitario devera obedecer rigorosamente as normas da ABNT (Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas);

3.2.1.7.2 Dimensionamento e detalhamento das tubulacbes que atenderdo aos equipamentos sanitarios
para atender as alteragdes projetadas para a guarita, se for o caso;

3.2.1.7.3 Dimensionamento e detalhamento das caixas de inspecao, caixas de passagem e demais caixas
necessarias ao funcionamento do sistema;

3.2.1.7.4 Projeto definitivo.

3.2.1.8 PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
3.2.1.8.1 O projeto de prevencdo e combate a incéndio devera obedecer rigorosamente as normas da



ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas) e do Corpo de Bombeiros;

3.2.1.8.2 O sistema de Prevengdao e Combate a Incéndio sera com uso de extintores portateis que
protegerdo todas as dependéncias da edificagdo que sofrerdo alteragdes;

3.2.1.8.3 O projeto indicara a locacao, tipos, capacidade e localizagdo dos extintores, além da sua
identificagao e sinalizacao;

3.2.1.8.4 Devera ser contemplada toda a sinalizagcado de indicacdo de evacuacao do prédio, bem como a
localizag&o das luminarias de emergéncia;

3.2.1.8.5 Devera ser avaliada a necessidade de algum sistema adicional de prevengao contra incéndio;

3.2.1.8.6 O sistema de detecgao de incéndio devera ser integrado ao sistema atualmente existente nos
locais que sofrerdo alteragoes;

3.2.1.8.7 Projeto definitivo.

3.3 PLANILHA ORGAMENTARIA

3.3.1 A planilha orgcamentaria para execugao dos servigos das alteragdes no gradil da fachada, na Guarita
de acesso ao Tribunal, no prédio onde funciona a Oficina dos Terceirizados € na area em frente a esse
espaco devera ser elaborada com valores de todos os itens e subitens que compdem a obra, baseados nos
quantitativos levantados de cada servigco, multiplicados pelos respectivos pregos unitarios, levando-se em
consideracao os custos do SINAPI e os custos do ORSE, de acordo com a melhor adequacgao aos servigos
especificados;

3.3.2 Quando ndo houver item ou subitem com preco unitario no SINAPI, devera ser adotado o preco
unitario existente no ORSE.

3.3.3 A Planilha Orgamentaria devera ser entregue por intermédio de planilha eletrénica, elaborada a partir
de sistema de orgamentagao, preferencialmente com o emprego do ORSE.

3.3.4 E obrigacdo da contratada a elaboracdo de orgamento analitico, sem a utilizagdo de itens que
incluam verbas, bem como devem ser previstos os custos passiveis de serem apropriados como custo
direto, a exemplo da mobilizagado e desmobilizagdo, que ndo podem fazer parte da formacao do BDI;

3.3.5 Apresentar o detalhamento do BDI utilizado na elaboracédo do orgcamento;

3.3.6 Detalhar o percentual de encargos sociais aplicado na elaboragdo do orgcamento, sobre o valor da
mao de obra;

3.3.7 Apresentar o orgamento de custo e de venda do empreendimento, bem como as opg¢des de
empreendimento com desoneragao e sem desoneragao da mao de obra;

3.3.8 Fornecer junto com a planilha orgamentaria, a Planilha de Composi¢cdes de Pregos Unitarios dos
Servigos utilizados no orgamento, indicando, separadamente, os valores de materiais, mdo de obra,
encargos sociais, ferramentas e equipamentos, ndo sendo permitida a indicagdo apenas de percentuais
para material e mao de obra, devendo também indicar o percentual do BDI.

3.3.9 Apresentar a Declaracdo de que o orgcamento elaborado apresenta precos em consonancia com o
item 3.3.1.

3.4 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

3.4.1 Planejamento para execugao da obra em etapas de servigos, com valores mensais de pagamento,
também executado em versao eletrénica, de preferéncia no sistema de orcamentagao ORSE.

3.5 MEMORIAL DESCRITIVO COM AS ESPECIFICAGOES E ART

3.5.1 Nessa Etapa devem ser produzidas informacgdes técnicas relativas aos servigos projetados, com todo
o detalhamento necessario e indispensavel a perfeita execu¢ao do servigco de cada atividade estabelecida
nos projetos, com manuais, catalogos e guias, contendo descricdo detalhada e pormenorizada de cada
etapa do servigco e material, devendo-se fazer a indicagdo de marca, contemplando a possibilidade de
utilizacao de similares;

3.5.2 Na elaboragdo do objeto deste Termo de Referéncia, a contratada devera levar em consideracao



critérios de sustentabilidade ambiental, na concepgéo dos projetos, visando a economia da manutengéo e
operacionalizagao da edificagao, a utilizagao de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

3.5.3 Deverdo ser apresentadas ART's — Anotacdo de Responsabilidade Técnica dos projetos e
orcamento elaborados.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1 REQUISITOS LEGAIS

4.1.1 A contratagdo dos servicos de elaboragao de projetos de arquitetura e projetos complementares,
incluindo a elaboragao de Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e Especificagdes, com o
objetivo de adequar a fachada e a guarita da Sede do TRE-SE para garantir melhor seguranga as
instalagbes do Tribunal, bem como, para adequar e ampliar a oficina de terceirizados, as atuais
necessidades do tribunal, se submetera aos seguintes normativos, além de outros que se entenda
necessario:

1. Lei 14.133/21, que institui normas para licitagdes e contratos da Administracdo Publica;

2. Lei 5.194/66, que regula o exercicio das profissbes de Engenharia e da outras providéncias;

3. Lei 6.496/77, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade Técnica” na prestacdo de servicos de
Engenharia, autoriza a criagcao, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias;

NBR 15848:2010 - Sistemas de Ar Condicionado e Ventilagao.

NBR 16401:2008 - Instalagdes de Ar Condicionado - Partes 1, 2 e 3.

NBR 5410:2004 - Instalacbes Elétricas de baixa tenséao.

NBR 14039:2021 - Instalacbes Elétricas de média tensao.

NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos
NBR 6118/2023 - Projeto de Estruturas de Concreto

10. NBR 15575-6/2013 - Requisitos para os sistemas hidrossanitarios

11. NBR 8160/1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario

12. NBR 5626/1998 - Instalagéo predial de agua fria

A e RO

4.2 SUSTENTABILIDADE

4.2.1 Os servigos serao prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padrdes de
sustentabilidade exigidos neste instrumento e anexos.

4.2.2 Todos os critérios de sustentabilidade ambiental previstos neste objeto respeitam os principios da
legalidade e da isonomia entre os licitantes e ndo restringem a competicdo, uma vez que decorrem de
normas gerais que devem ser seguidas por todas as empresas dos setores envolvidos no objeto licitado.

4.2.3 A execugao dos servigos deverao observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

4.2.3.1 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP 1/2010, na execugao dos projetos,
devera prever a utilizagdo de agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacado aos agregados naturais.

4.2.3.2 A CONTRATADA devera apresentar solucbes de sustentabilidade nos projetos a serem
apresentados, desde sua pré-concepgdo, para que possam alcancar sua efetividade maxima e custo
minimo. Essas solugdes permitirdo a compra de materiais com minimizagdo de impactos, a previsdo de
mecanismos de redugdo na formagao de residuos na fase construtiva e de sua reutilizagdo, uso ou
disposicado adequados, e condiciona os futuros usuarios daquele espaco a utilizagdo otimizada prevista nos
laudos técnicos.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5194.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6496.htm

4.3 SUBCONTRATACAO

4.3.1 Nao é admitida a subcontratagao do objeto contratual.

4.4 GARANTIA DA CONTRATAGAO

4.4.1 Nao havera exigéncia da garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
14.133/2021.

4.5 TRANSIGCAO CONTRATUAL

4.5.1 Nao existe a necessidade de transi¢cdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas.

4.6 VISTORIA PREVIA

4.6.1 NAO E OBRIGATORIA avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos, entretanto, para o correto
dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, a(o) licitante PODERA realizar vistoria no local de
execucao dos servigos.

4.6.2 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia,
devendo ser realizado agendamento prévio na Segdo de Obras e Servigos de Engenharia, por meio do
enderecgo eletrbnico seeng@tre-se.jus.br ou pelos telefones (79) 3209-8645/8872.

4.6.3 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civii e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

4.6.3.1 O representante/responsavel da empresa devera declarar que tomou conhecimento de todas as
informacdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

4.6.4 A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servicos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

4.7 PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS
4.7.1 Nao é admitida a participacido de cooperativas neste certame.

4.8 PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

4.8.1 Nao ¢é admitida a participagao de interessada(o)s que se apresentem constituida(o)s sob a forma de
consorcio.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1 CONDICOES DE EXECUGAO

5.1.1 A execugdo do objeto de~sta contratagég devera atender as especificagbes constantes deste
Instrumento, no item 3 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO.

5.2 DURAGAO DA CONTRATAGAO

521 O prazo de execugdo da contratacdo € de 90 (noventa) dias e o de vigéncia é
de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do recebimento ou retirada da Nota de Empenho.

5.2.2 Os prazos de execucgao e de vigéncia admitem prorrogacao na forma da Lei n°® 14.133/2021.

5.2.2.1 A prorrogacao sera precedida de justificativa e autorizagdo da autoridade competente para a
celebracao do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.



5.2.2.2 A prorrogacao da contratacdo devera contemplar a correspondente adequagao do cronograma
fisico-financeiro, se houver.

5.2.3 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no
periodo indicado no item 5.2.1.

5.2.3.1 Quando a néo conclusao decorrer de culpa da CONTRATADA:

5.2.3.1.1 A CONTRATADA sera constituida(o) em mora, aplicaveis a ela(e) as respectivas sancgdes
administrativas;

5.2.3.1.2 O TRE/SE podera optar pela extingdo da contratacdo e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugé&o contratual.

5.3 ESPECIFICACAO DA GARANTIA DO SERVICO

5.3.1 A CONTRATADA devera corrigir os documentos gerados se ficar demonstrada alguma imperfeigéo,
ainda que seja no momento da execugdo dos servicos decorrentes dos laudos técnicos a serem
apresentados, sem qualquer 6nus adicional para o TRE/SE, no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da
notificacao.

5.4 OBRIGACOES DO TRE/SE E SUAS VEDAGCOES

5.4.1 Obrigacbes do TRE/SE:
5.4.1.1 Emitir Nota de Empenho.

5.4.1.2 Proporcionar a CONTRATADA as condigbes indispensaveis a/ao execugao/fornecimento do objeto
deste Instrumento.

5.4.1.3 Prestar informagbes e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela(o)
representante ou Preposta(o) da CONTRATADA.

5.4.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execugédo da contratagdo, em todas as suas fases, a fim de que sejam
plenamente cumpridas as especificagdes do objeto pactuado.

5.4.1.5 Receber e conferir os servicos em conformidade aos prazos fixados neste Instrumento, verificando
a sua compatibilidade com as especificagbes estabelecidas, rejeitando, no todo ou em parte, se houver
irregularidades.

5.4.1.6 Efetuar os pagamentos a CONTRATADA de acordo com as condigdes de preco e prazo
estabelecidas neste Instrumento.

5.4.1.7 Comunicar formalmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento da
execugao contratual, preferencialmente por meio eletrénico (e-mail).

5.4.1.8 Assegurar o acesso as suas dependéncias da(o)s profissionais incumbida(o)s da execugdo do
objeto, desde que se apresentem devidamente identificada(o)s e que respeitem as normas internas
seguranca e disciplina do TRE-SE.

5.4.1.9 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execugao
da contratagao, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste (art. 123 da Lei 14.133/2021).

5.4.1.9.1 Concluida a instrugao do requerimento, a Administragao tera o prazo de 1 (um) més para decidir,
admitida a prorrogagéo motivada por igual periodo.

5.4.2 E vedado ao TRE/SE:
5.4.2.1 Praticar atos de ingeréncia na administragdo da CONTRATADA.

5.5 OBRIGACOES DA CONTRATADA E SUAS VEDAGOES

5.5.1 A ADJUDICATARIA/CONTRATADA, além do cumprimento de condigdes previstas no item
3 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO e em outras clausulas/itens deste Instrumento, deve



atender as obrigagdes previstas nesta clausula.

5.5.1.1 Durante a fase pré-contratual, a empresa ADJUDICATARIA obriga-se a:

5.5.1.1.1 Comprovar a manutencado das condigdes de habilitagdo informadas por ocasido do certame,
particularmente em relacdo a regularidade fiscal federal e trabalhista, bem como da inexisténcia de
obstaculos ao direito de contratar com a Administragao Publica;

5.5.1.1.2 Indicar os dados pessoais e contatos comerciais de agente responsavel por sua representagéo
legal.

5.5.1.1.3 Apresentar, quando solicitado, os demais documentos e informacdes necessarios e suficientes a
formalizacdo da contratagao.

5.5.1.1.4 Registrar o recebimento da nota de empenho, instrumento de formalizagao da contratacgéo.
5.5.1.1.5 Comprovar o atendimento das seguintes condigdes:

5.5.1.1.5.1 N&o possuir inscricdo no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em
condicbes analogas as de escravo, instituido pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH n° 4, de 11 de
maio de 2016.

5.5.1.1.5.1.1 O Cadastro de Empregadores previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH n°® 4/2016
esta disponivel para consulta no sitio institucional do Ministério do Trabalho e Previdéncia na rede mundial
de computadores, conforme prevé o art. 14 da Portaria MTB 1.293/2017 (https://www.gov.br/trabalho-e-

previdencia/pt-br/composicao/orgacs-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/areas-de-
atuacao/cadastro_de empregadores.pdf).

5.5.1.1.5.2 Nao ter sido condenada, a licitante vencedora ou sua(eu)s dirigentes, por infringir as leis de
combate a discriminagao de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a
previsao dos artigos 1° e 170 da Constituicdo Federal de 1988; do artigo 149 do Codigo Penal Brasileiro;
do Decreto 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convengdes da OIT C029 - Trabalho

Forcado ou Obrigatério e C105 - Abolicdo do Trabalho Forgcado.

5.5.1.1.5.2.1 A condigao prevista neste item sera comprovada por meio de declaragdo firmada por
representante legal da CONTRATADA, sendo que a declaracao falsa sujeitara a empresa as sancodes
previstas em lei e neste Instrumento.

5.5.1.2 Firmada a contratacdo, a CONTRATADA obriga-se a :

5.5.1.2.1 Executar os servicos conforme especificacbes deste Instrumento, da proposta de precos
apresentada, normas técnicas e diretivas indicadas pelos agentes de fiscalizagdo do TRE/SE.

5.5.1.2.2 Indicar, no prazo de 2 (dois) dias uteis contados da assinatura do Contrato ou recebimento da
nota de empenho, conforme o caso, preposta(o) para representa-la(o) na execugédo do objeto contratual,
com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos, reservando-se ao
TRE/SE o direito de determinar, motivadamente e a qualquer tempo, a substituicdo (em igual prazo)
dessa(e) agente, caso em que a CONTRATADA devera indicar outra(o) representante.

5.5.1.2.3 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, em observancia as normas
legais e regulamentares aplicaveis e, inclusive, as recomendagdes aceitas pela boa técnica.

5.5.1.2.4 Responsabilizar-se pelo cumprimento da legislagdo de ambito federal, estadual e municipal,
pertinente ao objeto contratado.

5.5.1.2.5 Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes a contratagao.

5.5.1.2.6 Entregar/executar o objeto da contratagdo rigorosamente de acordo com este Instrumento e com
as normas e especificacdes técnicas.

5.5.1.2.7 Manter, durante a vigéncia contratual, todas as condigdes exigidas para a contratacédo, devendo
comunicar ao CONTRATANTE a superveniéncia de fato impeditivo da manutencéo dessas condigdes.

5.5.1.2.8 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao contratual.

5.5.1.2.9 Acatar as decisdes, observagdes e sugestdes feitas pela Gestdo/Fiscalizagdo da Contratagéo,
que serao formuladas por escrito e enviadas, preferencialmente, por meio de comunicagao eletronica (e-
mail).

5.5.1.2.10 Facilitar o pleno exercicio das fungcbes da Gestado/Fiscalizagao da Contratagdo, atendendo as
suas solicitagcdbes e fornecendo, a qualquer momento, todas as informagbes de interesse


https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/1497798/do1-2017-12-29-portaria-n-1-293-de-28-de-dezembro-de-2017-1497794
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/areas-de-atuacao/cadastro_de_empregadores.pdf
https://www.gov.br/trabalho/pt-br/inspecao/areas-de-atuacao/cadastro_de_empregadores.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5017.htm
https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_235021/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_235195/lang--pt/index.htm

do CONTRATANTE, por ele julgadas necessarias, pertinentes ao objeto da contratagao.

5.5.1.2.11 Informar endereco eletrbnico (e-mail) para realizacdo de tratativas durante a execugéo da
contratacdo, como também para o recebimento de eventuais comunicag¢des de atos processuais em sede
de processo administrativo sancionatario.

5.5.1.2.12 Manter atualizado o endereco postal e eletrénico, bem como o n.° de telefone fixo e celular, para
que o TRE/SE mantenha os contatos necessarios.

5.5.1.2.13 Observar a Lei n° 13.709/2018 e as normas do Cédigo de Etica e Conduta Profissional do
TRE/SE, instituido pela Resolugdo 120/2015 TRE/SE, disponivel em: http://www.tre-se.jus.br/o-
tre/servidores-e-normas-internas/codigo-de-etica-e-conduta-profissional/codigo-de-etica-e-conduta-

rofissional.

5.5.1.2.14 Arcar com a responsabilidade civil decorrente de erros do servigo, provenientes de culpa ou dolo
da(o) CONTRATADA(O), independentemente da agao de fiscalizagdo do Tribunal.

5.5.1.2.15 Verificar e conferir todos os documentos e instru¢gdes que Ihe forem fornecidos, comunicando
aos agentes de fiscalizagdo TRE/SE qualquer irregularidade, incorrecéo ou discrepancia encontrada, que
desaconselhe ou impecga a sua execugao.

5.5.1.2.16 A nao observancia das informacgbes constantes dos documentos e instrugdes referidos no item
anterior transferira a(ao) CONTRATADA(O) todas as responsabilidades pelo funcionamento ou
instabilidade dos elementos defeituosos.

5.5.1.2.17 Facilitar, por todos os meios, o exercicio das fungdes dos agentes de fiscalizagao do TRE/SE,
atendendo as suas solicitagdes e fornecendo, a qualquer momento, todas as informacdes de interesse do
CONTRATANTE, por ele julgadas necessarias, pertinentes ao objeto da contratagdo, sob pena de
aplicacdo das sanc¢des contratuais.

5.5.1.2.18 Combinar previamente com os agentes de fiscalizagdo do TRE/SE os dias e horarios de
atuagao da(o) CONTRATADA(O), definidos, inicialmente, de segunda a sexta-feira, em horario comercial
(das 7h as 17h), podendo, se necessario, verificar-se em dias e horarios diversos, desde que devidamente
justificada essa necessidade.

5.5.1.2.19 Comunicar aos agentes de fiscalizacdo do TRE/SE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que tenha conhecimento, no local de realizagdo dos servicos.

5.5.1.2.20 Substituir, reparar ou corrigir, no prazo estabelecido pelos agentes de fiscalizacdo TRE/SE, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Instrumento em que se verificarem defeitos de
fabricagéo, execucdo ou de materiais empregados, ainda que s6 detectados quando da sua utilizagao.

5.5.1.2.21 Apresentar as(os) empregadas(os) devidamente identificadas(os) por meio de cracha ou outro
meio habil.

5.5.1.2.22 Apresentar aos agentes de fiscalizagcdo do TRE/SE, quando for o caso, a relagdo nominal
das(os) empregadas(os) que adentrardo no 6rgéo para a execugao do servigo.

5.5.1.2.23 Instruir suas(seus) empregadas(os) quanto a necessidade de acatar as Normas Internas
do CONTRATANTE.

5.5.1.2.24 Afastar ou substituir por recomendagdo dos agentes de fiscalizacdo TRE/SE qualquer
empregada(o) que comprovadamente causar embarago a boa execugao do servigo, até 24 (vinte e quatro)
horas apds receber a devida notificagao.

5.5.1.2.25 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento da
contratacéo

5.5.1.2.26 Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagcao do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

5.5.1.2.27 Cuidar para que a(o)s engenheira(o)s ou arquiteta(o)s indicada(o)s para assumir a
responsabilidade técnica pela conducdo e execucdo até o recebimento definitivo tenham poderes e
autonomia para deliberar sobre qualquer determinagao urgente que se fagca necessaria.

5.5.1.2.28 Acatar as diretivas, decisbes, observacdes e sugestdes feitas pelos agentes de fiscalizagédo do
TRE/SE, que serao formuladas por escrito, preferencialmente assentes no Livro de Ordem.

5.5.1.2.29 Comunicar, previamente e por escrito, os agentes de fiscalizagdo do TRE/SE, qualquer
substituicdo em seu plantel técnico.


http://www.tre-se.jus.br/o-tre/servidores-e-normas-internas/codigo-de-etica-e-conduta-profissional/codigo-de-etica-e-conduta-profissional

5.5.2 VedacGes aplicaveis a CONTRATADA:
5.5.2.1 Veicular publicidade acerca da contratagéo, salvo se houver prévia autorizagdo do TRE/SE.

5.5.2.2 Associar-se com outrem, realizar fusdo, cisdo ou incorporagao de modo a prejudicar a execugao da
contratagao, a juizo do TRE/SE.

5.5.2.3 Contratar servidora/servidor pertencente ao quadro de pessoal do TRE/SE, ativa(o) ou
aposentada(o) ha menos de 5 (cinco) anos, ou ocupante de cargo em comissao, assim como sua(eu)
cbnjuge, companheira(o), parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3° grau, durante a
vigéncia da contratacgéo.

5.5.2.4 Interromper a execugao da avenga sob alegacao de inadimplemento por parte do CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

6. MODELO DE GESTAO DA CONTRATAGAO

6.1 CONDIGCOES GERAIS

6.1.1. A contratagao devera ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as condigbes avengadas
e as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total
ou parcial.

6.1.2. As comunicagoes entre o TRE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.1.2.1. A CONTRATADA devera informar e-mail e numero de telefone moével com acesso ao
aplicativo Whatsapp para recebimento de comunicagoes escritas relacionadas a contratagao.

6.1.3. Apds assinatura do contrato ou recebimento da nota de empenho, conforme o caso, as(os) Agentes
de Fiscalizagdo poderdo convocar a(o) representante da CONTRATADA para reunido inicial, para
apresentagédo do plano de fiscalizagao, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugao/fornecimento do objeto, do plano
complementar de execugao da(o) CONTRATADA, quando houver, do método de aferigdo dos
resultados/medicdo e das sangbes aplicaveis, dentre outros.

6.2 FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO DA CONTRATACAO

6.2.1 A execucdo da contratacdo sera fiscalizada e acompanhada por representantes do
TRE/SE especialmente designados como agentes de fiscalizagdo, ou por seus substitutos, permitida a
contratacao de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informacgdes pertinentes a essa atribuicao.

6.2.1.1 A FISCALIZACAO da contratagdo sera realizada pela Segédo de Obras e Servigos de Engenharia
(SEENG), cabendo-lhe dentre outras atribuigdes, acompanhar a compatibilidade dos servigos executados
com as especificacbes exigidas, anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a sua
execucao, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados.

6.2.1.2 A GESTAO da contratagéo sera realizada pela Coordenadoria de Seguranga, Engenharia e
Servigos (COSER).

6.2.2 Os referidos agentes de fiscalizacdo do TRE/SE devem atuar em conformidade com as seguintes
diretrizes:

6.2.2.1 acompanhar a execugao a fim de verificar a compatibilidade dos servigos executados com as
especificagdes exigidas.

6.2.2.2 detém poderes para determinar o que for necessario a solugao das irregularidades detectadas na
execucao da contratacao.

6.2.2.3 anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo da contratagao,
determinando o que for necessario para a regularizagédo das faltas ou dos defeitos observados.

6.2.2.4 rejeitar, no todo ou em parte, os servigos contratados que ndo obedecerem ao disposto no Termo
de Referéncia (incluidos os seus anexos) e na proposta da CONTRATADA.



6.2.2.5 informar a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes, a situagao
que demandar decisao ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

6.2.2.6 solicitar auxilio aos érgdos de assessoramento juridico e de controle interno do TRE/SE, que
deverao dirimir duvidas e subsidia-lo com informagdes relevantes para prevenir riscos na execucao
contratual.

6.2.3 Os esclarecimentos solicitados pelos agentes de fiscalizagdo do TRE/SE deverao ser prestados no
prazo de 24 (vinte quatro) horas, podendo ser fixado prazo diverso de acordo com a complexidade do
caso.

6.2.4 No caso de os trabalhos nao estarem sendo conduzidos perfeitamente de acordo com este
Instrumento, com as especificagdes e instru¢gdes fornecidas pelo TRE/SE ou pelos agentes de
fiscalizagdo e, de modo geral, se for o caso, com as regras da arte de construir, reformar, adaptar e
instalar, podera a GESTAO, além de solicitar a aplicacdo de sangdes previstas neste Instrumento ou na
legislagdo que rege a matéria, determinar a paralisagao total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem
como o refazimento dos mesmos, que sera realizado pela CONTRATADA.

6.2.4.1 Somente os agentes de fiscalizacao do TRE/SE e seus superiores hierarquicos tém autonomia
para solicitar a paralisagao dos servigos que estejam sendo realizados fora do que foi acordado e que
estejam prejudicando o funcionamento do trabalho nos locais de realizagao dos servigos.

6.2.5 Qualquer solicitagcéo feita pela CONTRATADA que esteja fora do escopo do objeto contratado nao
podera ser realizada sem a analise dos agentes de fiscalizagdo do TRE/SE.

6.2.6 O TRE/SE devera emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execugao
da contratagao, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execugao da contratagéo.

6.2.6.1 Salvo disposigao legal que estabelega prazo especifico, concluida a instrugdo do requerimento, a
autoridade competente do TRE/SE tera o prazo de 1 (um) més para decidir, admitida a prorrogacao
motivada por igual periodo.

6.2.7 A Gestao/Fiscalizacdo da Contratagdo sera exercida no interesse do TRE-SE, ndo excluindo ou
reduzindo esta atividade a responsabilidade da CONTRATADA pela adequada execugdo do objeto
contratado e pelos danos ou prejuizos por ela causados, por culpa ou dolo, ao TRE-SE ou a terceiros.

6.3 RECEBIMENTOS PROVISORIO E DEFINITIVO

6.3.1 O objeto desta contratagao sera recebido pelos agentes de fiscalizagdo do TRE/SE, mediante
verificagdo da conformidade do executado com as condi¢des estabelecidas neste Instrumento (e anexos)
e na proposta da CONTRATADA, em conformidade com o disposto no artigo 140 da Lei n°® 14.133/2021.

6.3.1.1 O recebimento do objeto sera realizado por agentes de fiscalizagdo distintos, conforme descrito
abaixo:

6.3.1.1.1 provisoriamente, pelo responsavel da Secao de Obras e Servicos de Engenharia (SEENG),
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico; e

6.3.1.1.2 definitivamente, pelo responsavel da Coordenadoria de Seguranga, Engenharia e Servigos
(COSER), mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

6.3.2 Quando o objeto for concluido, a CONTRATADA apresentara comunicagao escrita informando o fato
a fiscalizagdao do TRE/SE, a qual competira, no prazo de 15 (quinze) dias, avaliar os documentos
entregues para fins de recebimento provisorio.

6.3.3 O TRE/SE realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, com a finalidade de verificar a adequacao dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

6.3.3.1 Os agentes de fiscalizagdo do TRE/SE examinardo o trabalho executado, verificando o fiel
cumprimento das leis, clausulas contratuais, especificagcdes técnicas e demais anexos, e fara constar do
termo de Recebimento Provisério todas as deficiéncias encontradas, que a(o) CONTRATADA devera sanar
em prazo determinado pela fiscalizagao.

6.3.3.2 Apds tal verificagdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério assinado pelas(os) agentes
de fiscalizacao e pela(o) representante da CONTRATADA, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

6.3.3.3 A CONTRATADA fica obrigada(o) a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas



expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugao ou materiais empregados, cabendo ao TRE/SE nao atestar a ultima e/ou Unica medicao de
servigos até que sejam sanadas todas as pendéncias apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

6.3.4 O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado em até 90 (noventa) dias apds a lavratura do
Termo de Recebimento Provisoério, pelos agentes de fiscalizacao do TRE/SE, desde que comprovado o
atendimento das exigéncias contratuais e devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo e
sanadas as pendéncias apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

6.3.4.1 Comprovado pelos agentes de fiscalizagdo do TRE/SE o saneamento das eventuais deficiéncias
anotadas e a adequacgéo do objeto aos termos contratuais, sera emitido, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias contados da respectiva comprovagdo, o Termo de Recebimento Definitivo do objeto, que sera
assinado também pela CONTRATADA.

6.3.4.2 Se, no decorrer do prazo de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, forem constatadas
irregularidades e/ou defeitos da execugdao dos servicos, o TRE-SE devera comunicar por escrito,
preferencialmente por meio eletrénico (e-mail), as ocorréncias verificadas a(ao) CONTRATADA, que
devera efetuar as corregdes no tempo estabelecido pelos agentes de fiscalizagdo do TRE/SE,
suspendendo-se o decurso dos 90 (noventa) dias inicialmente fixados.

6.4 ALTERACAO DAS CONDIGOES DA CONTRATACAO

6.4.1 A contratacao podera ser alterada nos casos previstos nos artigos 124 a 126 da Lei n® 14.133/2021,
desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentagao das devidas justificativas.

6.5 REAJUSTE CONTRATUAL

6.5.1 Nao havera reajuste de precos, uma vez que o interregno entre a apresentacdo da proposta e o
término da vigéncia da avenca néo sera superior a 12 (doze) meses.

6.5.2 Na hipétese de decorridos 12 (doze) meses da data da apresentagdo da proposta, o valor
remanescente ainda ndo executado podera ser reajustado de acordo com a variagdo do indice Nacional da
Construcado Civil — INCC, Coluna 35, ocorrida no periodo respectivo, mediante solicitagdo expressa ao
CONTRATANTE que se reserva o direito de analisar o reajuste pretendido.

6.5.2.1 Nao se aplica o disposto no item anterior na hipétese de o atraso na execugdo da servigos
avengados e a consequente prorrogagao do prazo da contratagdo ocorrerem por causa atribuida a
CONTRATADA.

6.6 SANCOES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A EXECUGCAO DA CONTRATACAO

6.6.1. Com fundamento nos artigos 155, 156 e 162 da Lei n° 14.133/2021, nos casos de retardamento,
falha na execugao da contratagdo (descumprimento de obrigagdes pactuadas), inexecugdo parcial ou de
inexecugao total do objeto, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias
uteis contados da intimagcao, garantidos o contraditério e a ampla defesa, a CONTRATADA podera ser
sancionada, isoladamente ou nao, com as seguintes reprimendas:

6.6.1.1. Adverténcia por inexecugao parcial da contratagdo que nao trouxer prejuizo a execugao do objeto,
como atrasos injustificados no acatamento das decisdes, observacbes e sugestoes feitas
pelas(os) agentes de fiscalizagdo da Contratagéo.

6.6.1.1.1. A adverténcia sera aplicada pelas(os) agentes de fiscalizagdo, mediante aviso escrito a
CONTRATADA, apés 15 (quinze) dias uteis para sua manifestagdo, caso esta ndo apresente justificativa
ou a apresentada seja insuficiente.

6.6.1.2. Multa moratoéria, a ser aplicada pela Secretaria de Administragdo, Orgamento, Finangas e
Contabilidade do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) do
valor global da contratacéo, por dia corrido de atraso do prazo estabelecido para a respectiva execugéo,
até o limite de 15% (quinze por cento) do respectivo valor global.

6.6.1.3. Multa (compensatéria), a ser aplicada pela Secretaria de Administragdo, Orgamento, Finangas e
Contabilidade do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe:

a. de até 30% (trinta por cento) do valor global do item, quando der causa a inexecugdo total da
contratagio;



b. de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do item, por ocorréncia, na situacdo de recusa
injustificada no cumprimento de determinagao da Gestao/Fiscalizagdo da Contratagao, o que caracteriza a
inexecugao parcial da avenga;

c. de 0,7% (sete décimos por cento) do valor global do item, por evento contado da segunda ocorréncia, na
hipotese de descumprimento imotivado de obrigacao estabelecida neste Instrumento (e anexos), apds
reincidéncia formalmente notificada pela Gestao/Fiscalizacdo da Contratacdo, o que caracteriza a
inexecucéo parcial do pacto.

6.6.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo minimo de 6 (seis) meses € maximo
de 3 (trés) anos, nas hipéteses abaixo, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave:

a. dar causa a inexecugao parcial da contratagdo que cause grave dano a Administragao;
b. dar causa a inexecucgéo total da contratacao;
c. ensejar o retardamento da execugao do objeto sem motivo justificado.

6.6.1.4.1 A inexecugéao total do objeto podera ser declarada pelo CONTRATANTE apos 30 (trinta) dias
corridos de atraso, contados da data estabelecida para o inicio da execug¢ao do objeto pactuado .

6.6.1.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, quando:

a. apresentar declaragdo ou documentacgdo falsa exigida para a contratagdo ou prestar declaragao falsa
durante a execucgao da contratagao;

b. praticar ato fraudulento na execug¢ao da contratagao;

c. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013

d. praticar infragbes administrativas que justifiquem a imposigdo de penalidade mais grave que a sangao
de impedimento de licitar e contratar com a Unido, na forma do art. 156, §5°, da Lei 14.133/2021.

6.6.2. Sera promovida a reabilitagcdo da CONTRATADA perante o TRE/SE, na forma do artigo 163 da Lei
n° 14.133/2021.

6.6.3. As multas a que alude este Instrumento ndo impedem que a Administracdo promova a extingédo
unilateral da contratacao e/ou aplique as outras sancdes previstas em Lei.

6.6.4. O valor das multas previstas neste Instrumento, bem como o valor necessario a eventual reparagao
de danos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, poderdo ser descontados da fatura devida a
CONTRATADA.

6.6.4.1. Se o valor da fatura for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida
no prazo de 15 (quinze) dias contados da comunicagao oficial.

6.6.5. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE, o débito sera encaminhado para inscrigcao em divida ativa e/ou cobrado judicialmente.

6.6.6. A CONTRATADA que se enquadrar em conduta penalizavel aplicar-se-d0 os seguintes critérios:

6.6.6.1. Sera penalizada com o grau minimo da escala sempre que caracterizada boa-fé e prejuizo
irrelevante ao TRE/SE.

6.6.6.1.1. Considera-se boa-fé evidéncia concreta de atendimento as solicitacbes do TRE/SE.

6.6.6.1.2. Considera-se irrelevante o prejuizo que n&o enseje desatendimento parcial ao objeto da
contratacio.

6.6.6.2. Sera penalizada com o grau maximo da escala quando presentes ma-fé ou desatendimento total
ao objeto da contratacéo.

6.6.6.3. Para as penalizagbes que ndo se enquadrem nos itens 6.6.6.1 e 6.6.6.2, o escalonamento
observara as circunstancias concretas, notadamente a boa-fé da CONTRATADA, as circunstancias
agravantes e atenuantes, como também a caracterizagédo de prejuizo ao TRE/SE.

6.6.7. Para aplicacdo das san¢des administrativas de Impedimento de licitar e contratar com a Uniao e
de Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, devera ser
instaurado processo de responsabilizagdo, a ser conduzido por comissao composta de 2 (duas/dois) ou
mais servidora(e)s estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara a CONTRATADA
para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis contado da data de intimagao, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5

6.6.7.1. A intimagcdo da CONTRATADA se dara por meio do(s) enderego(s) eletronico(s)
cadastrado(s) no Sicaf (Nivel 1 - Credenciamento) e/ou fornecido(s) quando da apresentagao da
proposta.

6.6.8. A competéncia para aplicacéo da penalidade de impedimento de licitar e de contratar com a Unido é
da Diretoria-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, cabendo recurso no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data da intimacgao.

6.6.8.1. A intimacao da CONTRATADA acerca da decisao de penalidade, inclusive em sede de recurso,
sera efetivada mediante publicacdo de Aviso de Julgamento no Diario Oficial da Unido (DOU) e
encaminhamento da integra da decisdo por meio do(s) endereco(s) eletronico(s) cadastrado(s) no Sicaf
(Nivel 1 - Credenciamento) e/ou fornecido(s) quando da apresentagéo da proposta.

6.6.9. A competéncia para a Declarag¢ao de inidoneidade para licitar ou contratar € da Presidéncia do
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, cabendo Pedido de Reconsideragédo no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data da intimagao. A decisao ocorrera no prazo maximo de vinte (20) dias uteis, contado
do recebimento do referido pedido.

6.6.9.1. A intimagao da CONTRATADA acerca da decisdo de penalidade, inclusive em sede de Pedido de
Reconsideragao, sera efetivada mediante publicagdo de Aviso de Julgamento no Diario Oficial da Unido
(DOU) e encaminhamento da integra da decisao por meio do(s) enderego(s) eletrénico(s) cadastrado(s) no
Sicaf(Nivel 1 — Credenciamento) e/ou fornecido(s) quando da apresentagéo da proposta.

6.7 SUSPENSAO DA CONTRATAGAO

6.7.1 A contratacdo podera ser suspensa temporariamente, ficando sua fiel execugdo vinculada a
disponibilidade orgamentaria por parte do CONTRATANTE, caso em que sera comunicado a
CONTRATADA.

6.8 EXTINCAO DA CONTRATACAO
6.8.1. A contratagao podera ser extinta nos termos dos artigos 137 e 138 da Lei n°® 14.133/2021.

6.8.2. No processo que visa a extingdo da contratagcdo, serdo assegurados o contraditério e a ampla
defesa, sendo que, depois de encerrada a instrugéo inicial, a CONTRATADA tera o prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da intimagao, para apresentacdo de defesa prévia escrita e produzir provas, sem
prejuizo da possibilidade de 0 CONTRATANTE adotar, motivadamente, providéncias acauteladoras.

6.8.2.1. A intimagao para defesa prévia se dara por meio do(s) enderecgo(s) eletrénico(s) (e-mail)
informado(s) pela CONTRATADA no momento de apresentacdo da correspondente proposta de pregos
e/ou cadastrado(s) no Sicaf (Nivel 1 - Credenciamento).

6.8.3. A competéncia para extingdo da contratacdo é da Diretoria-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe, cabendo recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao.

6.8.3.1. A intimacao da decisdo que determinar a extingao da contratagdo ocorrera por meio de publicacio
do correspondente extrato no Diario Oficial da Unido (DOU) e encaminhamento da integra do decisum por
meio do(s) enderego(s) eletrénico(s) cadastrado(s) no Sicaf (Nivel 1 - Credenciamento) e/ou fornecido(s)
quando da apresentagao da proposta de precos.

6.9. PUBLICACAO

6.9.1. Incumbira ao CONTRATANTE, quando for o caso, providenciar as publicacdes relativas a presente
contratacado no Diario Oficial da Unido e no prazo previsto na Lei n°® 14.133/2021.

7. CRITERIOS DE LIQUIDAGAO E DE PAGAMENTO

7.1 Pela perfeita e fiel execu¢ao do objeto deste Instrumento, com o recebimento definitivo dos servigos
elaboragdo de projetos de arquitetura e projetos complementares, incluindo a elaboragdo de Planilha
Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e Especificagbes, com o objetivo de adequar a fachada e a
guarita da Sede do TRE-SE, bem como, para adequar e ampliar a oficina de terceirizados, as atuais



necessidades do tribunal, o TRE/SE efetuara o pagamento do prego proposto, em até 5 (cinco) dias
uteis, contados a partir da data de apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA, acompanhada
de todos os documentos necessarios a atestacao.

7.1.1 A atestacdo sera efetuada pela Gestao/Fiscalizagdo da Contratagdo em até 2 (dois) dias Uteis
contados a partir da efetiva entrega da nota fiscal ou fatura pela CONTRATADA, conforme item 7.1.

7.2 O prazo para atestacdo nao correra enquanto a conformidade depender de providéncias por parte
da CONTRATADA, comprovadamente solicitadas pela Gestao/Fiscalizacdo da Contratagao.

7.3 De acordo com os Decretos n° 3.393/2011 e 3.646/2011 da Prefeitura Municipal de Aracaju, que
regulamenta e disciplina a nota fiscal eletrbnica e instituiu a substituigdo tributaria, respectivamente, o
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, na condicdo de tomador de servigo, exigira
da CONTRATADA sediada fora do Municipio de Aracaju, caso o seu ramo de atividade seja a prestagao
de servigo, a apresentagao do Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Servico — RANFS, conforme modelo IV
do Decreto n° 5.551/2017:

7.3.1 A CONTRATADA devera previamente a emissao da nota fiscal efetuar cadastramento na Prefeitura
de Aracaju, por meio do site https://aracajuse.webiss.com.br.

7.3.2 O pagamento dos servigos prestados esta condicionado ao aceite do RANFS no site da prefeitura do
municipio de Aracaju/SE, pela Gestao/Fiscalizagao da Contratagao.

7.4 Para o(s) pagamento(s), a Gestdo/Fiscalizacdo da Contratagdo confirmara a regularidade
da CONTRATADA relativa a Seguridade Social - INSS, através da CND - Certidao Negativa de Débitos, ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, através do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS,
aos Débitos Fiscais e Trabalhistas, através da CNDT - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

7.4.1 A consulta a CND, ao CRF e a CNDT podera ser realizada, respectivamente, nos seguintes
enderecos na

internet: https://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atspo/certidao/cndconjuntainter/informanicertidao.asp?
tipo=1, https://consulta-
crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf e http://www.tst.jus.br/certidao.

7.4.2 A consulta a CND devera ser realizada sempre no CNPJ da matriz, enquanto ao CRF e a CNDT sera
sempre no CNPJ efetivamente contratado (matriz ou filial, conforme o caso).

7.4.3 O CNPJ constante da nota fiscal devera ser o mesmo indicado na proposta e na Nota de Empenho.

7.4.4 Eventual mudanca do CNPJ da CONTRATADA (matriz/filial), encarregada da execucao da
contratagéo, constante dos documentos de habilitagéo, tera de ser solicitada formal e justificadamente, no
prazo maximo de 8 (oito) dias Uteis da data prevista para o pagamento da Nota Fiscal.

7.5 Na hipétese de ndo ocorrer o pagamento no prazo de que trata o item 7.1, por causa atribuida
exclusivamente a Administragdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizagao financeira e sua
apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serdo calculados a taxa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicagdo da seguinte féormula:

EM =N x VP x |, em que:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso; e

| = indice de atualizacéo financeira:

| = 6/100/365 (ou seja, taxa anual/100/365dias).

| =0,0001644.

7.5.1 Salvo a atualizagao financeira prevista no item 7.5, ndo sera devida qualquer compensagao ou
penalidade por atraso de pagamento.

7.6 Enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigacido financeira decorrente de inadimpléncia ou
penalidade da CONTRATADA, nenhum pagamento lhe serd devido, sem que isso gere direito a
reajustamento ou atualizacdo de precos.

7.7 Qualquer incorrecdo nas faturas ou notas fiscais comunicada @ CONTRATADA suspendera os
pagamentos até que sejam sanadas as irregularidades, sem que isto acarrete ao CONTRATANTE
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encargos financeiros adicionais.
7.8 A presente contratacdo NAO permite:
7.8.1 a antecipagao de pagamento; e

7.8.2 a cessao fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

8.1 FORMA DE SELEGCAO DO CONTRATADO

8.1.1 O servico de elaboragdo de projetos de arquitetura e projetos complementares, incluindo a
elaboragao de Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e Especificacbes, com o objetivo de
adequar a fachada e a guarita da Sede do TRE-SE para garantir melhor seguranca as instalagbes do
Tribunal, bem como, para adequar e ampliar a oficina de terceirizados, as atuais necessidades do tribunall,
sera contratado mediante dispensa de licitagdo pelo valor, com fulcro no art. 75, inciso |, da Lei
14.133/2021, com a utilizagao dos recursos do Sistema de Dispensa Eletrénica (IN SEGES/ME 67/2021).

8.1.2 Requisitos para participar da selecao:

8.1.2.1 A verificagdo de eventual existéncia de sang¢ao impeditiva sera realizada pela Se¢ao de Analise e
Compras (SEACO), quando do recebimento de propostas de pregos decorrente de pesquisa de pregos
junto as pretensas(os) prestadoras(es) do servigo e/ou fornecedoras(es) dos produtos objeto da
contratagdo, por meio de consulta aos seguintes cadastros:

a) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf).

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniédo (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc).
c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneas(os) e o Cadastro Integrado de Condenagdes por llicitos Administrativos - CADICON,

mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?
p=704144:3:10614424770367::NO:3,4,6:).

8.1.2.1.1. Para a consulta de Proponente pessoa juridica podera haver a substituigdo das consultas das
alineas “b”, “c” e “d”do item 8.1.2.1 pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

8.1.2.2. As empresas proponentes deverdo exercer atividade econdémica pertinente e compativel com o

objeto da contratacdo, comprovada por meio do Comprovante de Inscricdo e de Situacdo Cadastral no
CNPJ ou de seus estatutos ou contratos sociais.

8.2 CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA E ADJUDICACAO DO OBJETO
8.2.1 O critério de julgamento da proposta € o MENOR PRECO GLOBAL.

8.3 REQUISITOS DA PROPOSTA COMERCIAL

8.3.1 A proponente devera encaminhar proposta com precos expressos em reais, contemplando todos os
tributos e encargos decorrentes da prestagcédo dos servicos relativos a contratacéo.

8.4 CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS

8.4.1 Serao recusadas as propostas finais que apresentem pregos superiores ao valor de referéncia
definido pelo TRE.

8.4.2 Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor de referéncia definido pelo TRE (art. 59, § 4°, da Lei 14.133/2021).

8.4.2.1 O critério indicado acima se refere a presuncgao relativa de inexequibilidade de pregos, motivo pelo
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qual o agente de contratagdo, ao analisar a proposta, podera facultar a licitante a oportunidade de
demonstrar a respectiva exequibilidade (Sumula TCU n° 262).

8.5 REQUISITOS NECESSARIOS A HABILITACAO
8.5.1. Para as habilitagoes fiscal, social e trabalhista, serdo exigidos:

8.5.1.1. Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
(CNPJ).

8.5.1.2. Regularidade perante as Fazendas federal e municipal, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.5.1.3. Regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei.

8.5.1.4. Regularidade perante a Justiga do Trabalho.
8.5.1.5. Cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal.
8.5.2. Para fins de qualificagdo econémico-financeira, serdo exigidos:

8.5.2.1 Certiddao negativa de feitos sobre faléncia, recuperagao judicial ou recuperagao extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da(o) licitante.

8.5.3. Para fins de habilitagdo técnico-profissional, serdo exigidos:

8.5.3.1 Prova de registro/inscrigdo da empresa junto ao Conselho de Classe Profissional a cuja jurisdigéo
pertenca.

8.5.3.2 Prova de registro/inscricdo de profissional indicada(o) como responsavel técnica(o) junto ao
Conselho de Classe Profissional a cuja jurisdigdo pertenga, com habilitagdo para executar servigo
compativel com o objeto da contratagao.

8.5.3.3 A empresa proponente devera comprovar aptiddo para desempenho de atividade pertinente e
compativel com o objeto da licitagao, relativamente a elaboracao de projetos de Arquitetura e Estrutural.

8.5.3.3.1 Considera-se como pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia:
8.5.3.3.1.1 Atestado que indique a elaboragao de projeto de Arquitetura.
8.5.3.3.1.2 Atestado que indique a elaboragao de projeto Estrutural (Estrutura de Concreto Armado).

8.5.3.3.2 A comprovagdo de aptidao referida no item 8.5.3.3 sera feita mediante a apresentagdo de
atestado(s) de capacidade técnica devidamente registrado(s) no CREA, fornecido(s) por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, em nome do profissional indicado como responsavel técnico, ou por certiddes
de acervo técnico — CAT('S), igualmente emitida(s) pelos Conselhos, devendo constar, em quaisquer dos
documentos, no minimo, as caracteristicas e a area dos servicos realizados.

8.5.3.3.3 Para comprovagao do vinculo da empresa com o profissional indicado como responsavel técnico
e detentor dos atestados de capacidade técnica, deve-se apresentar, alternativamente:

a) Copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a empresa proponente como contratante.
b) Contrato social da empresa proponente que conste o profissional como sdcio.
c) Contrato de prestacao de servigo, em que conste o profissional como responsavel técnico.

d) Declaragdo de contratagao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhada da anuéncia deste.

8.5.3.3.4 O profissional indicado devera participar da execugdo do objeto contratado, sendo admitida a
sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo
TRE/SE.

9. ESTIMATIVAS DE PRECOS DA CONTRATAGAO

9.1 O valor estimado da contratacdo corresponde ao VALOR DE REFERENCIA aferido pela Secdo de
Analise e Compras (SEACO).


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii

10. ADEQUACAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta dos recursos consignados no
Orcamento Geral da Unido, para o exercicio 2024, a cargo do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, cuja
dotacao orgcamentaria é informada pela Sec¢do de Programacao e Execugao Orgamentaria - SEPOR e que
constara da respectiva Nota de Empenho.

11. DISPOSICOES GERAIS

11.1 Integram este Termo de Referéncia os seguintes anexos:
11.1.1 Planta de Situagao - SEDE

11.2 Integram o instrumento contratual (nota de empenho), independentemente de sua transcrigdo, este
Termo de Referéncia e seus Anexos e a proposta da CONTRATADA, acompanhada da documentacéo que
a respalda.

11.3 Aplicam-se a execucao desta contratacdo e aos casos omissos a Lei 14.133/2021, a IN SEGES/ME
67/2021 e demais normativos referidos neste instrumento.

11.4 As questdes decorrentes da execucdo da contratacdo que nao possam ser dirimidas
administrativamente serdo processadas e julgadas na Justiga Federal, Se¢ao Judiciaria de Sergipe, com
exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

12. RESPONSAVEIS PELA ELABORAGAO DO TERMO DE REFERENCIA

12.1 Termo de Referéncia elaborado pelo titular da Seg¢ao de Obras e Servigos de Engenharia - SEENG,
abaixo assinado.

‘Documento assinado eletronicamente
Marcos Vinicius Santos Muniz Prado

Chefe da SEENG

13. VALIDAGAO DO TERMO DE REFERENCIA PELOS SUPERIORES HIERARQUICOS DA AREA
DEMANDANTE

13.1 VALIDO as condigbes, parametros e elementos descritivos constantes deste Termo de Referéncia.




‘Documento assinado eletronicamente
Luciano José Andrade Melo

Coordenador Substituto da COSER
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