

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE**  
**AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO**

**Apresentamos o(s) ORÇAMENTO(S) referente(s) ao(s) material (is) e/ou serviço (s) requerido (s) pela SEALM, através de solicitação processo SEI 0002516-78.2022.6.25.8000**

**Dispensa de licitação, conforme artigo 75, II, da Lei nº 14.133/2021. ( x ) SIM ( ) NÃO**

**DEMONSTRATIVO Nº 05/2022 PTRES: 167686 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.16 – itens 1 a 5 / 3.3.9.0.30.28 – itens 6 e 7 PI: ADM MATAUX**

| LOTE                               | ITEM | MATERIAL/SERVIÇO                           | QUANT | EMPRESAS       |       |       |                 |         |         |
|------------------------------------|------|--------------------------------------------|-------|----------------|-------|-------|-----------------|---------|---------|
|                                    |      |                                            |       | VALOR UNITÁRIO |       |       | VALOR TOTAL     |         |         |
|                                    |      |                                            |       | A              | B     | C     | A               | B       | C       |
| 1                                  | 1    | Carimbo, tamanho placa de texto 38 x 14 mm | 50    | 20,00          | 25,00 | 35,00 | 1000,00         | 1250,00 | 1750,00 |
|                                    | 2    | Carimbo, tamanho placa de texto 60 x 40 mm | 10    | 50,00          | 60,00 | 60,00 | 500,00          | 600,00  | 600,00  |
|                                    | 3    | Carimbo, tamanho placa de texto 58 x 22 mm | 10    | 33,00          | 40,00 | 60,00 | 330,00          | 400,00  | 600,00  |
|                                    | 4    | Carimbo, tamanho placa de texto 30 x 30 mm | 10    | 40,00          | 40,00 | 40,00 | 400,00          | 400,00  | 400,00  |
|                                    | 5    | Carimbo, tamanho placa de texto 75 x 38 mm | 5     | 60,00          | 60,00 | 75,00 | 300,00          | 300,00  | 375,00  |
|                                    | 6    | Cópia da chave, com modelo                 | 50    | 7,00           | 7,00  | ----- | 350,00          | 350,00  | -       |
|                                    | 7    | Cópia da chave, sem modelo.                | 5     | 10,00          | 30,00 | ----- | 50,00           | 150,00  | -       |
| <b>TOTAL DO VENCEDOR -----&gt;</b> |      |                                            |       |                |       |       | <b>2.930,00</b> |         | -       |

**Empresa vencedora optante pelo "SIMPLES": sim (x) não()**

**Participantes: PÉRICLES BOMFIM SANTOS - ME B: PAULO JORGE DA SILVA - ME C: MAX GRÁFICA DIGITAL EIRELI**

O fornecimento do material adquirido deverá ser realizado parceladamente, no período compreendido entre a retirada ou o recebimento da Nota de Empenho pela Contratada e 31/12/2022. Prazo de entrega para carimbos: até 4 dias úteis; Prazo de entrega para chaves: 24 horas após solicitação.

**OBS:** Informa-se que a contratação será realizada por lote, pelo método convencional de dispensa de licitação, junto ao fornecedor PERICLES BOMFIM SANTOS - ME, CNPJ 09.275.179/0001-64, tel (79) 3231-4795/98803-2398, e-mail: citycarimbos@hotmail.com, uma vez que ofertou o menor valor, no total de R\$ 2.930,00 (dois mil, novecentos e trinta reais).  
Através da consulta ao portal banco de preços, verificou-se que o mercado local, para esse ramo de atividade, ainda não despertou o interesse para as contratações públicas pelo ambiente virtual.  
Apesar de e-mails enviados para aproximadamente 15 empresas do ramo, apenas dois fornecedores ofertaram preços para todos os itens do lote, prosseguindo com os itens 6 e 7 (chaves) somente com dois valores, cada.  
Esclarece-se que não se realizou de pesquisa preços em outros Estados devido às características da contratação, sobretudo o prazo de entrega de 24 horas após a requisição.  
Importante mencionar que, por se tratar de itens reunidos em lote, restou prejudicado lançamento da Dispensa Eletrônica, uma vez que o sistema ainda não evoluiu contemplando esta forma de lançamento, conforme documento do teste realizado em 14/03/2022, anexado.

Aracaju, 16 de março de 2022