

Pregão Eletrônico

70012 .222021 .85357 .5084 .3393306064



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00022/2021

Às 09:00 horas do dia 26 de julho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 886/2019 de 15/10/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0012352-12.2021.6, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00022/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo de construção civil para a execução dos serviços de conservação, manutenção e reparação em Fóruns Eleitorais do interior do Estado de Sergipe, no Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima e na Sede do TRE-SE em Aracaju. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Serviço engenharia

Descrição Complementar: Serviço engenharia. Contratação de empresa especializada do ramo de construção civil para execução dos serviços de conservação, manutenção e reparação em Fóruns Eleitorais do interior do Estado de Sergipe, no Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima e na Sede do TRE-SE, em Aracaju, em regime de empreitada por preço global.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 321.702,5600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 264.400,0000 e com valor negociado a R\$ 264.386,6000 .

Histórico

Item: 1 - Serviço engenharia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.165.106/0001-40	LK CONSTRUCOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 241.571,4000	R\$ 241.571,4000	23/07/2021 15:11:35
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada do ramo de construção civil para a execução dos serviços de conservação, manutenção e reparação em Fóruns Eleitorais do interior do Estado de Sergipe, no Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima e na Sede do TRE-SE em Aracaju. Porte da empresa: ME/EPP							
41.146.618/0001-41	F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 289.450,6000	R\$ 289.450,6000	25/07/2021 19:11:10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada do ramo de construção civil para execução dos serviços de conservação, manutenção e reparação em Fóruns Eleitorais do interior do Estado de Sergipe, no Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima e na Sede do TRE-SE, em Aracaju, em regime de empreitada por preço global. Porte da empresa: ME/EPP							
30.430.210/0001-80	ACAO ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 314.479,4100	R\$ 314.479,4100	23/07/2021 17:44:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada do ramo de construção civil para a execução dos serviços de conservação, manutenção e reparação em Fóruns Eleitorais do interior do Estado de Sergipe, no Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima e na Sede do TRE-SE em Aracaju. Porte da empresa: ME/EPP							
27.785.836/0001-03	A.G.E. MANUTENCAO E REFORMAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 320.709,7500	R\$ 320.709,7500	22/07/2021 10:26:52
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço engenharia. Contratação de empresa especializada do ramo de construção civil para execução dos serviços de conservação, manutenção e reparação em Fóruns Eleitorais do interior do Estado de Sergipe, no Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima e na Sede do TRE-SE, em Aracaju, em regime de empreitada por preço global. Porte da empresa: ME/EPP							
16.610.764/0001-39	CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 321.130,3900	R\$ 321.130,3900	25/07/2021 19:27:12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 2021 Porte da empresa: ME/EPP							

41.149.751/0001-51	KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 321.702,5600	R\$ 321.702,5600	17/07/2021 21:34:58
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ontratação de empresa especializada do ramo de construção civil para execução dos serviços de conservação, manutenção e reparação em Fóruns Eleitorais do interior do Estado de Sergipe, no Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima e na Sede do TRE-SE, em Aracaju, em regime de empreitada por preço global. Porte da empresa: ME/EPP							
11.819.223/0001-00	A.D. ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 321.702,5600	R\$ 321.702,5600	23/07/2021 14:23:16
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço engenharia. Contratação de empresa especializada do ramo de construção civil para execução dos serviços de conservação, manutenção e reparação em Fóruns Eleitorais do interior do Estado de Sergipe, no Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima e na Sede do TRE-SE, em Aracaju, em regime de empreitada por preço global. Porte da empresa: ME/EPP							
18.899.725/0001-29	BUTARELLO ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 321.702,5600	R\$ 321.702,5600	23/07/2021 15:01:35
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada do ramo de construção civil para a execução dos serviços de conservação, manutenção e reparação em Fóruns Eleitorais do interior do Estado de Sergipe, no Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima e na Sede do TRE-SE em Aracaju Porte da empresa: ME/EPP							
13.690.374/0001-28	PRIMAZIA EMPREENDEIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 321.702,5600	R\$ 321.702,5600	24/07/2021 09:51:46
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM FÓRUNS ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO DE SERGIPE, NO FÓRUM DES. ALOÍSIO DE ABREU LIMA E NA SEDE DO TRE-SE EM ARACAJU. Porte da empresa: ME/EPP							
96.826.433/0001-70	C B CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 321.702,5600	R\$ 321.702,5600	26/07/2021 08:24:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada do ramo de construção civil para a execução dos serviços de conservação, manutenção e reparação em Fóruns Eleitorais do interior do Estado de Sergipe, no Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima e na Sede do TRE-SE em Aracaju Porte da empresa: ME/EPP							
38.420.184/0001-11	EXECUTIVA ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 321.702,5600	R\$ 321.702,5600	26/07/2021 08:42:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço engenharia. Contratação de empresa especializada do ramo de construção civil para execução dos serviços de conservação, manutenção e reparação em Fóruns Eleitorais do interior do Estado de Sergipe, no Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima e na Sede do TRE-SE, em Aracaju, em regime de empreitada por preço global. Porte da empresa: ME/EPP							
20.020.873/0001-73	ENGEMAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 321.702,5600	R\$ 321.702,5600	26/07/2021 08:51:49
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada do ramo de construção civil para a execução dos serviços de conservação, manutenção e reparação em Fóruns Eleitorais do interior do estado de Sergipe, no Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima e na sede do TER-SE em Aracaju Porte da empresa: ME/EPP							
06.265.875/0001-00	POLIMAX SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 322.135,4600	R\$ 322.135,4600	23/07/2021 19:47:12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço engenharia. Contratação de empresa especializada do ramo de construção civil para execução dos serviços de conservação, manutenção e reparação em Fóruns Eleitorais do interior do Estado de Sergipe, no Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima e na Sede do TRE-SE, em Aracaju, em regime de empreitada por preço global. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 322.135,4600	06.265.875/0001-00	26/07/2021 09:00:02:073
R\$ 321.702,5600	13.690.374/0001-28	26/07/2021 09:00:02:073
R\$ 321.702,5600	38.420.184/0001-11	26/07/2021 09:00:02:073
R\$ 321.702,5600	18.899.725/0001-29	26/07/2021 09:00:02:073
R\$ 321.702,5600	41.149.751/0001-51	26/07/2021 09:00:02:073
R\$ 321.702,5600	11.819.223/0001-00	26/07/2021 09:00:02:073
R\$ 321.702,5600	96.826.433/0001-70	26/07/2021 09:00:02:073
R\$ 321.702,5600	20.020.873/0001-73	26/07/2021 09:00:02:073
R\$ 321.130,3900	16.610.764/0001-39	26/07/2021 09:00:02:073
R\$ 320.709,7500	27.785.836/0001-03	26/07/2021 09:00:02:073
R\$ 314.479,4100	30.430.210/0001-80	26/07/2021 09:00:02:073
R\$ 289.450,6000	41.146.618/0001-41	26/07/2021 09:00:02:073
R\$ 241.571,4000	23.165.106/0001-40	26/07/2021 09:00:02:073
R\$ 272.000,0000	27.785.836/0001-03	26/07/2021 09:06:27:130
R\$ 271.999,0000	96.826.433/0001-70	26/07/2021 09:06:54:270

	R\$ 320.156,8800	06.265.875/0001-00	26/07/2021 09:07:02:683
	R\$ 240.363,5430	30.430.210/0001-80	26/07/2021 09:07:12:130
	R\$ 320.094,0000	11.819.223/0001-00	26/07/2021 09:08:46:793
	R\$ 270.000,0000	41.146.618/0001-41	26/07/2021 09:11:29:367
	R\$ 289.000,0000	16.610.764/0001-39	26/07/2021 09:11:37:790
	R\$ 300.000,0000	06.265.875/0001-00	26/07/2021 09:11:43:487
	R\$ 290.000,0000	06.265.875/0001-00	26/07/2021 09:12:16:610
	R\$ 280.000,0000	06.265.875/0001-00	26/07/2021 09:12:35:440
	R\$ 305.616,9000	38.420.184/0001-11	26/07/2021 09:12:36:087
	R\$ 270.000,0000	06.265.875/0001-00	26/07/2021 09:12:51:073
	R\$ 320.000,0000	41.149.751/0001-51	26/07/2021 09:13:03:153
	R\$ 250.000,0000	06.265.875/0001-00	26/07/2021 09:13:09:660
	R\$ 269.900,0000	16.610.764/0001-39	26/07/2021 09:13:23:983
*	R\$ 240,0000	23.165.106/0001-40	26/07/2021 09:14:20:217
	R\$ 240.000,0000	06.265.875/0001-00	26/07/2021 09:14:22:527
	R\$ 319.900,0000	18.899.725/0001-29	26/07/2021 09:15:09:217
	R\$ 318.493,0000	11.819.223/0001-00	26/07/2021 09:15:24:933
	R\$ 318.000,0000	18.899.725/0001-29	26/07/2021 09:16:21:647
	R\$ 317.000,0000	41.149.751/0001-51	26/07/2021 09:16:27:487
	R\$ 249.000,0000	41.146.618/0001-41	26/07/2021 09:16:28:787
	R\$ 269.899,0000	96.826.433/0001-70	26/07/2021 09:16:28:900
	R\$ 238.800,0000	30.430.210/0001-80	26/07/2021 09:17:21:830
	R\$ 270.000,0000	27.785.836/0001-03	26/07/2021 09:17:43:067
	R\$ 316.400,0000	18.899.725/0001-29	26/07/2021 09:17:57:667
	R\$ 316.000,0000	11.819.223/0001-00	26/07/2021 09:18:04:987
	R\$ 230.000,0000	06.265.875/0001-00	26/07/2021 09:18:32:387
	R\$ 305.000,0000	41.149.751/0001-51	26/07/2021 09:19:35:033
*	R\$ 238,0000	30.430.210/0001-80	26/07/2021 09:19:44:467
	R\$ 314.800,0000	18.899.725/0001-29	26/07/2021 09:20:33:353
*	R\$ 225,0000	23.165.106/0001-40	26/07/2021 09:20:37:967
	R\$ 228.000,0000	30.430.210/0001-80	26/07/2021 09:20:41:153
	R\$ 271.669,7200	13.690.374/0001-28	26/07/2021 09:20:46:100
	R\$ 269.800,0000	41.149.751/0001-51	26/07/2021 09:20:59:367
	R\$ 247.897,6300	16.610.764/0001-39	26/07/2021 09:21:23:673
	R\$ 223.875,0000	30.430.210/0001-80	26/07/2021 09:21:23:790
	R\$ 225.999,9900	06.265.875/0001-00	26/07/2021 09:21:36:860
	R\$ 220.000,2000	23.165.106/0001-40	26/07/2021 09:21:44:763
	R\$ 220.999,9900	06.265.875/0001-00	26/07/2021 09:21:56:733
	R\$ 265.973,7800	13.690.374/0001-28	26/07/2021 09:23:06:090
	R\$ 210.999,9900	06.265.875/0001-00	26/07/2021 09:23:14:557
	R\$ 209.944,9900	30.430.210/0001-80	26/07/2021 09:23:40:650
*	R\$ 205,0000	23.165.106/0001-40	26/07/2021 09:23:46:410
	R\$ 314.000,0000	11.819.223/0001-00	26/07/2021 09:24:38:717
	R\$ 265.972,0000	96.826.433/0001-70	26/07/2021 09:24:55:303
	R\$ 312.800,0000	18.899.725/0001-29	26/07/2021 09:24:58:583
	R\$ 265.800,0000	41.149.751/0001-51	26/07/2021 09:25:20:660
	R\$ 204.000,1000	23.165.106/0001-40	26/07/2021 09:25:30:767
	R\$ 208.999,9900	06.265.875/0001-00	26/07/2021 09:25:44:373
	R\$ 201.999,9900	06.265.875/0001-00	26/07/2021 09:26:01:367
	R\$ 202.980,0990	30.430.210/0001-80	26/07/2021 09:26:08:043
	R\$ 200.989,9900	30.430.210/0001-80	26/07/2021 09:26:30:620
	R\$ 199.000,9900	23.165.106/0001-40	26/07/2021 09:27:01:890
	R\$ 200.980,0000	06.265.875/0001-00	26/07/2021 09:27:53:260
	R\$ 247.000,0000	41.146.618/0001-41	26/07/2021 09:27:56:620
	R\$ 198.005,9850	30.430.210/0001-80	26/07/2021 09:29:21:583
	R\$ 190.000,0000	06.265.875/0001-00	26/07/2021 09:29:35:267
	R\$ 264.642,1000	96.826.433/0001-70	26/07/2021 09:29:36:867
	R\$ 185.000,5000	23.165.106/0001-40	26/07/2021 09:30:07:257
	R\$ 184.075,4970	30.430.210/0001-80	26/07/2021 09:30:38:757
	R\$ 264.400,0000	41.149.751/0001-51	26/07/2021 09:31:15:467
	R\$ 183.100,1000	23.165.106/0001-40	26/07/2021 09:31:58:317
	R\$ 312.000,0000	11.819.223/0001-00	26/07/2021 09:32:21:747
	R\$ 182.000,0000	06.265.875/0001-00	26/07/2021 09:32:23:530

R\$ 181.000,0000	23.165.106/0001-40	26/07/2021 09:33:08:867
R\$ 311.200,0000	18.899.725/0001-29	26/07/2021 09:33:21:870
R\$ 180.000,0000	06.265.875/0001-00	26/07/2021 09:33:26:970
R\$ 179.000,0000	23.165.106/0001-40	26/07/2021 09:33:42:700
R\$ 263.180,5500	96.826.433/0001-70	26/07/2021 09:33:45:613
R\$ 178.105,0000	30.430.210/0001-80	26/07/2021 09:34:24:363
R\$ 178.250,9900	06.265.875/0001-00	26/07/2021 09:34:43:453
R\$ 169.999,0000	23.165.106/0001-40	26/07/2021 09:36:14:253
R\$ 165.950,9900	06.265.875/0001-00	26/07/2021 09:36:42:447
R\$ 310.440,0000	11.819.223/0001-00	26/07/2021 09:37:56:710
R\$ 304.500,0000	18.899.725/0001-29	26/07/2021 09:39:44:503
R\$ 165.121,2300	30.430.210/0001-80	26/07/2021 09:41:36:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	26/07/2021 09:05:02	Item aberto.
Exclusão de lance	26/07/2021 09:19:51	Exclusão do lance no valor de R\$ 240,0000.
Exclusão de lance	26/07/2021 09:20:13	Exclusão do lance no valor de R\$ 238,0000.
Exclusão de lance	26/07/2021 09:21:08	Exclusão do lance no valor de R\$ 225,0000.
Exclusão de lance	26/07/2021 09:25:02	Exclusão do lance no valor de R\$ 205,0000.
Encerramento	26/07/2021 09:43:37	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	26/07/2021 09:43:37	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/07/2021 10:12:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACAO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.430.210/0001-80.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/07/2021 12:22:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACAO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.430.210/0001-80.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/07/2021 12:32:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACAO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.430.210/0001-80.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/07/2021 12:33:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACAO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.430.210/0001-80.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/07/2021 12:38:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACAO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.430.210/0001-80.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/07/2021 12:41:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACAO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.430.210/0001-80.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/07/2021 12:43:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACAO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.430.210/0001-80.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/07/2021 12:52:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACAO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.430.210/0001-80.
Recusa de proposta	27/07/2021 09:06:56	Recusa da proposta. Fornecedor: ACAO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.430.210/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 165.121,2300. Motivo: Embora convocado, o Licitante não apresentou elementos para avaliação da exequibilidade da proposta.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 09:17:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor POLIMAX SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.265.875/0001-00.
Recusa de proposta	27/07/2021 11:20:49	Recusa da proposta. Fornecedor: POLIMAX SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.265.875/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 165.950,9900. Motivo: Licitante ficou-se silente e não apresentou os documentos e esclarecimentos solicitados.
Encerramento	27/07/2021	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor POLIMAX SERVICOS LTDA,

do prazo - Convocação anexo	11:20:49	CNPJ/CPF: 06.265.875/0001-00.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 11:21:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor LK CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 23.165.106/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 14:06:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LK CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 23.165.106/0001-40.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 14:35:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor LK CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 23.165.106/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 14:38:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LK CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 23.165.106/0001-40.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 14:52:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor LK CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 23.165.106/0001-40.
Recusa de proposta	27/07/2021 15:29:55	Recusa da proposta. Fornecedor: LK CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 23.165.106/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 169.999,0000. Motivo: Embora convocado, o Licitante não apresentou elementos para avaliação da exequibilidade da proposta.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 15:29:55	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LK CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 23.165.106/0001-40.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/07/2021 09:06:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 41.146.618/0001-41.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/07/2021 09:17:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 41.146.618/0001-41.
Recusa de proposta	28/07/2021 10:34:13	Recusa da proposta. Fornecedor: F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 41.146.618/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 247.000,0000. Motivo: Os documentos apresentados não permitiram a análise inicial acerca da aceitabilidade da proposta.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/07/2021 10:42:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 16.610.764/0001-39.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/07/2021 10:45:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 16.610.764/0001-39.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/07/2021 13:05:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 16.610.764/0001-39.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/07/2021 13:36:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 16.610.764/0001-39.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/07/2021 14:38:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 16.610.764/0001-39.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/07/2021 15:25:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 16.610.764/0001-39.
Recusa de proposta	28/07/2021 15:47:17	Recusa da proposta. Fornecedor: CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 16.610.764/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 247.897,6300. Motivo: Licitante não apresentou documentos retificados, conforme solicitado pelo Pregoeiro no chat.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/07/2021 09:02:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor C B CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 96.826.433/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/07/2021 09:22:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C B CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 96.826.433/0001-70.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/07/2021 13:17:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor C B CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 96.826.433/0001-70.

Convocação anexo		
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/07/2021 15:12:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C B CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 96.826.433/0001-70.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/07/2021 15:16:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor C B CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 96.826.433/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/07/2021 15:30:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C B CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 96.826.433/0001-70.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/07/2021 09:04:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor C B CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 96.826.433/0001-70.
Recusa de proposta	30/07/2021 09:48:15	Recusa da proposta. Fornecedor: C B CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 96.826.433/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 263.180,5500. Motivo: Licitante não apresentou documentos retificados, conforme solicitado pelo Pregoeiro no chat.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/07/2021 09:48:15	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor C B CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 96.826.433/0001-70.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/07/2021 09:49:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 41.149.751/0001-51.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/07/2021 10:45:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 41.149.751/0001-51.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/08/2021 09:02:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 41.149.751/0001-51.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/08/2021 10:31:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 41.149.751/0001-51.
Aceite de proposta	03/08/2021 09:01:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 41.149.751/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 264.400,0000 e com valor negociado a R\$ 264.386,6000. Motivo: proposta aceita, após pronunciamento da unidade técnica especializada deste Regional.
Habilitação de fornecedor	03/08/2021 09:03:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 41.149.751/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	26/07/2021 09:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/07/2021 09:05:02	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/07/2021 09:05:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/07/2021 09:19:51	O lance no valor de R\$ 240,0000 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	26/07/2021 09:20:13	O lance no valor de R\$ 238,0000 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	26/07/2021 09:20:41	Bom dia. Observem a correta digitação de valores quando da oferta de lances.
Sistema	26/07/2021 09:21:08	O lance no valor de R\$ 225,0000 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	26/07/2021 09:22:27	A oferta de lances é bem-vinda. Eventual indício de inexecuibilidade será apurado oportunamente, se necessário.
Pregoeiro	26/07/2021 09:24:50	Reitero: atenção no momento da digitação do lance.
Sistema	26/07/2021 09:25:02	O lance no valor de R\$ 205,0000 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.

Pregoeiro	26/07/2021 09:28:52	Repito: Eventual indício de inexequibilidade será apurado oportunamente.
Pregoeiro	26/07/2021 09:36:37	o lance de R\$ 178.105,00 é equivalente a pouco mais de 55% do valor de referência. Dito isso, provavelmente haverá necessidade de demonstração de exequibilidade da proposta pelo detentor do lances.
Pregoeiro	26/07/2021 09:38:38	Licitantes, atenção. Continuem a ofertar lances intermediários. A oferta de R\$ 165.950,99 poderá ser objeto de demonstração, pelo detentor, da exequibilidade da proposta.
Sistema	26/07/2021 09:43:37	O item 1 está encerrado.
Sistema	26/07/2021 09:43:41	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	26/07/2021 09:44:30	Bom dia, Licitantes. Encerrada a etapa competitiva. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	26/07/2021 10:01:04	Bom dia. Informo, com fundamento no item 6.3.1.2.2.1 do Edital, as propostas com preços inferiores a R\$ 177.788,30 (critério do item 6.3.1.2.2.1.2) são presumidamente inexequíveis.
Pregoeiro	26/07/2021 10:03:40	Isso porquanto, a interpretação acerca desse critério não é rígida, literal, absoluta. Dessa forma, será facultada oportunidade de prestação de esclarecimentos adicionais, na forma do item 6.3.1.3 do edital c/c Acórdão 674/2020 TCU-Plenário.
Pregoeiro	26/07/2021 10:04:26	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - Bom dia, Licitante. está acompanhando a sessão pública?
30.430.210/0001-80	26/07/2021 10:05:32	Bom dia a todos, sim estamos acompanhando
30.430.210/0001-80	26/07/2021 10:09:51	Como será facultada a prestação de esclarecimento, será necessária a inclusão de esclarecimento, senão a que momento poderemos anexar a nova proposta com o preço final ?
Pregoeiro	26/07/2021 10:10:15	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - Registra-se que restou prejudicada a negociação de preços, haja vista o indício de inexequibilidade da proposta atualizada.
Pregoeiro	26/07/2021 10:10:55	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - Dito isso, informa-se que esse Licitante, além da demonstração de exequibilidade da proposta atualizada, no valor de R\$ 165.121,23, deverá apresentar os seguintes documentos:
Pregoeiro	26/07/2021 10:11:06	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - a. Anexo II (Planilha de Estimativa de Quantitativos e Preços Unitários);
Pregoeiro	26/07/2021 10:11:10	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - b. Anexo II (Planilha de Estimativa de Quantitativos e Preços Unitários);
Pregoeiro	26/07/2021 10:11:16	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - c. Anexo IV (Cronograma Físico-Financeiro);
Pregoeiro	26/07/2021 10:11:23	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - d. Anexo V (Planilha de Detalhamento dos Encargos Sociais);
Pregoeiro	26/07/2021 10:11:29	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - e. Anexo VI (Planilha de Detalhamento de Benefícios e Despesas Indiretas -BDI).
Pregoeiro	26/07/2021 10:12:29	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - Para tal, observar as regras indicadas no Instrumento Convocatório (Edital), notadamente aquelas que integram o itens 6.3.3. Observar, ainda, o item 6.3.1.1.2.1.
Sistema	26/07/2021 10:12:44	Senhor fornecedor ACAO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.430.210/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	26/07/2021 10:13:01	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - Prazo para atendimento: até as 12h13min, desta data (horário de Brasília).
Pregoeiro	26/07/2021 10:14:27	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - Informa-se, outrossim, que a não apresentação dos documentos/esclarecimentos solicitados importará na desclassificação da respectiva proposta. Essa conduta, aliás, poderá ser objeto de apuração em sede de processo administrativo sancionatório (de penalização).
Pregoeiro	26/07/2021 10:14:38	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - Favor confirma leitura das mensagens, Licitantes.
30.430.210/0001-80	26/07/2021 10:15:06	De acordo, sr. pregoeiro. Será anexado em breve, no campo enviar anexo/ proposta final
30.430.210/0001-80	26/07/2021 10:15:44	enviar anexo/ proposta atualizada*
Pregoeiro	26/07/2021 10:16:06	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - Agradeço a manifestação.
Pregoeiro	26/07/2021 10:16:35	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - A todos os Licitantes, informa-se que a sessão pública continuará aberta.
Pregoeiro	26/07/2021 12:00:28	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - Boa tarde. Alerta-se para a proximidade do término do prazo concedido para apresentação dos documentos solicitados (12h13min).
Pregoeiro	26/07/2021 12:15:53	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - Embora silente, concede-se, excepcionalmente, 10min adicionais para apresentação dos documentos solicitados. Novo prazo: 12h23min, desta data (horário de Brasília).
30.430.210/0001-80	26/07/2021 12:21:14	Boa tarde, ilustre pregoeiro. Solicitamos-lhes mais um tempo, pois está sendo escaneado os documentos para envio.
Sistema	26/07/2021 12:22:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACAO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.430.210/0001-80, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	26/07/2021 12:24:30	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - Ainda há necessidade de prazo adicional, conforme registro às 12:21:14?
30.430.210/0001-	26/07/2021	Sim, por gentileza.

80	12:25:53	
Pregoeiro	26/07/2021 12:27:22	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - De pronto, informo que os pedidos de dilação de prazo devem ser realizados tempestivamente, no prazo consignado. A referida solicitação foi externada no prazo adicional concedido por este Pregoeiro.
Pregoeiro	26/07/2021 12:28:40	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - O prazo estabelecido, aliás, é suficiente para os ajustes, notadamente porquanto este Regional disponibilizou o arquivo elaborado em sistema orçamentário, para edições.
Pregoeiro	26/07/2021 12:30:42	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - Dito isso, excepcionalmente, fixo o prazo de até as 13h para apresentação dos documentos solicitados que, segundo esse Licitante, estão em processo de digitalização para juntada neste sistema.
Pregoeiro	26/07/2021 12:30:58	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - A todos os Licitantes: a sessão pública continuará aberta.
Pregoeiro	26/07/2021 12:32:21	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - Os documentos devem ser concentrados em arquivo ".zip", para juntada no sistema em única oportunidade.
Sistema	26/07/2021 12:32:28	Senhor fornecedor ACAO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.430.210/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	26/07/2021 12:33:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACAO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.430.210/0001-80, enviou o anexo para o item 1.
30.430.210/0001-80	26/07/2021 12:34:10	está sendo anexado.
30.430.210/0001-80	26/07/2021 12:36:32	Aparece-me esta mensagem: No momento não existem pregões para enviar anexos.
Pregoeiro	26/07/2021 12:37:49	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - isso, porque os documentos estão sendo juntados individualmente.
Pregoeiro	26/07/2021 12:38:39	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - funcionalidade habilitada. Recomendo que os documentos sejam compactados no formato ".zip", ante da juntada ao sistema.
Sistema	26/07/2021 12:38:43	Senhor fornecedor ACAO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.430.210/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	26/07/2021 12:39:12	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - antes*
Sistema	26/07/2021 12:41:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACAO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.430.210/0001-80, enviou o anexo para o item 1.
30.430.210/0001-80	26/07/2021 12:42:03	enviados sr. pregoeiro
Pregoeiro	26/07/2021 12:42:39	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - Ainda há necessidade de juntada de documentos adicionais, Licitante?
Sistema	26/07/2021 12:43:02	Senhor fornecedor ACAO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.430.210/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	26/07/2021 12:43:17	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - Ainda há necessidade de juntada de documentos adicionais, Licitante?
30.430.210/0001-80	26/07/2021 12:43:17	como solicitado, os arquivos zipados
30.430.210/0001-80	26/07/2021 12:44:23	só pedimos agora, sr. pregoeiro, mais um prazo para o envio da composição de preço unitário desse pregão
Pregoeiro	26/07/2021 12:45:53	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - Mantido o prazo de até as 13h, Licitante.
Sistema	26/07/2021 12:52:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACAO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.430.210/0001-80, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	26/07/2021 12:55:24	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - Os documentos apresentados estão sob análise.
Pregoeiro	26/07/2021 12:59:20	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - Encerrada as juntadas de documentos, Licitante?
30.430.210/0001-80	26/07/2021 13:00:38	Sim. Obrigado, sr. pregoeiro.
Pregoeiro	26/07/2021 13:01:02	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - Ciente.
Pregoeiro	26/07/2021 13:02:20	Em decorrência da análise dos documentos apresentados pelo Licitante ACAO ENGENHARIA EIRELI, informa-se que a sessão pública será suspensa neste momento. A respectiva reabertura ocorrerá amanhã, dia 27 de julho de 2021, às 9h (horário de Brasília).
Pregoeiro	26/07/2021 13:02:30	Boa tarde a todos!
Pregoeiro	27/07/2021 09:00:55	Bom dia, Licitantes. Sessão pública reaberta. Ainda estamos na fase de julgamento das propostas.
Pregoeiro	27/07/2021 09:01:17	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - Bom dia, Licitante. Está acompanhando a sessão pública?
30.430.210/0001-80	27/07/2021 09:03:11	Bom dia, sr. pregoeiro. Estamos sim.
Pregoeiro	27/07/2021 09:03:42	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - O objetivo deste certame é a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, conforme dicção do artigo 3º da Lei nº 8.666/1993. E, indubitavelmente, um dos requisitos que deve ser evidenciado é a exequibilidade da proposta.
Pregoeiro	27/07/2021 09:03:50	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - Nesse diapasão, o referido normativo disciplina, também, as situações para as quais tem-se caracterizada (objetivamente) a inexecutabilidade da

		proposta. Os critérios estão definidos no artigo 48, § 1º, alíneas "a" e "b", transportados para o Instrumento Convocatório.
Pregoeiro	27/07/2021 09:03:56	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - No caso, a proposta desse Licitante foi de R\$ 165.121,23, equivalente a 51% do valor máximo de referência para a licitação. Essa quantia, aliás, avaliada conjuntamente com as demais propostas, é inferior ao montante de R\$ 177.788,30, que representa o patamar mínimo para a não caracterização de inexequibilidade.
Pregoeiro	27/07/2021 09:04:02	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - Contudo, por força do Acórdão TCU 674/2020 - Plenário, a inexequibilidade é presumida, motivo pelo qual se faz necessário facultar oportunidade para esclarecimentos adicionais pelo Licitante.
Pregoeiro	27/07/2021 09:04:19	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - Embora convocado para prestar tais esclarecimentos, esse Licitante limitou-se a apresentar as planilhas e demais documentos indicados nos Anexos II a VI do Edital. Apesar dos esforços, não foi possível inferir a exequibilidade da proposta, por ausência de elementos.
Pregoeiro	27/07/2021 09:04:25	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - O Demonstrativo de Composições de Preços Unitários do Empreendimento (Anexo III), por exemplo, não reflete os preços unitários que integram a Planilha de Estimativa de Quantitativos e Preços Unitários (Anexo II).
Pregoeiro	27/07/2021 09:04:35	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - Além disso, aquele demonstrativo, aparentemente, foi produzido no ambiente do sistema orçamentário, enquanto os demais anexos, em planilha eletrônica.
Pregoeiro	27/07/2021 09:04:43	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - Com efeito, apenas para ilustrar algumas impropriedades dos documentos apresentando, cita-se:
Pregoeiro	27/07/2021 09:04:49	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - 1. cronograma físico-financeiro apresentado foi apenas por item, ao arripio do disposto no item 14.2.2 do Termo de Referência, que exige detalhamento por itens e subitens, necessário para avaliação da compatibilidade do cronograma com os serviços realizados;
Pregoeiro	27/07/2021 09:05:01	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - 2. incompatibilidade entre os valores unitários da planilha orçamentária - REFORMULADA e a planilha de Composição de preços. Os preços das composições são superiores, a exemplo dos seguintes itens com maiores repercussões no preço global: técnico (01.001.001.001); barracão (01.001.001.002); (continua)
Pregoeiro	27/07/2021 09:05:11	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - (continua) pintura (01.001.004.004, 01.001.004.006, 01.001.004.011 e 01.002.007.006); impermeabilização (01.005.002.005, 01.011.002.001 e 01.012.002.003); telhamento (01.012.001.002)
Pregoeiro	27/07/2021 09:05:20	Para ACAO ENGENHARIA EIRELI - Logo, por esse Licitante não ter logrado êxito na demonstração da exequibilidade dos valores ofertados, impõe-se a desclassificação da proposta. E, como consequência natural, frustrada a concessão oportunidade para correção dos mencionados documentos que integram o item 14 do Termo de Referência anexo ao Edital.
Pregoeiro	27/07/2021 09:06:19	Comunico a desclassificação da proposta do Licitante ACAO ENGENHARIA EIRELI.
Pregoeiro	27/07/2021 09:07:22	Para POLIMAX SERVICOS LTDA - Licitante, bom dia. Está acompanhando a sessão pública?
Sistema	27/07/2021 09:17:10	Senhor fornecedor POLIMAX SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.265.875/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	27/07/2021 09:17:46	Para POLIMAX SERVICOS LTDA - Conforme recai do item 3.2 do Edital, incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, devendo suportar o ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	27/07/2021 09:17:51	Para POLIMAX SERVICOS LTDA - Dito isso, a sessão pública continuará com o seu curso normal.
Pregoeiro	27/07/2021 09:18:06	Para POLIMAX SERVICOS LTDA - Como cediço, o preço ofertado de R\$ 165.950,99 é bastante próximo do valor proposta (desclassificada) do Licitante Ação Engenharia EIRELI (R\$ 165.121,23). Logo, de igual forma, será facultada oportunidade de prestação de esclarecimentos adicionais acerca da exequibilidade da proposta, na forma do item 6.3.1.3 do edital c/c Acórdão 674/2020 TCU-Plenário.
Pregoeiro	27/07/2021 09:18:12	Para POLIMAX SERVICOS LTDA - Prejudicada, por evidente, a negociação de preços.
Pregoeiro	27/07/2021 09:18:16	Para POLIMAX SERVICOS LTDA - Além disso, no mesmo prazo, esse Licitante deverá apresentar os seguintes documentos:
Pregoeiro	27/07/2021 09:18:21	Para POLIMAX SERVICOS LTDA - a. Anexo II (Planilha de Estimativa de Quantitativos e Preços Unitários);
Pregoeiro	27/07/2021 09:18:26	Para POLIMAX SERVICOS LTDA - b. Anexo III (Demonstrativo de Composições de Preços Unitários do Empreendimento);
Pregoeiro	27/07/2021 09:18:31	Para POLIMAX SERVICOS LTDA - c. Anexo IV (Cronograma Físico-Financeiro);
Pregoeiro	27/07/2021 09:18:35	Para POLIMAX SERVICOS LTDA - d. Anexo V (Planilha de Detalhamento dos Encargos Sociais);
Pregoeiro	27/07/2021 09:18:40	Para POLIMAX SERVICOS LTDA - e. Anexo VI (Planilha de Detalhamento de Benefícios e Despesas Indiretas -BDI).
Pregoeiro	27/07/2021 09:18:45	Para POLIMAX SERVICOS LTDA - Para tal, observar as regras do Instrumento Convocatório (Edital), notadamente aquelas que integram os itens 6.3.3 e 6.3.1.1.2.1.
Pregoeiro	27/07/2021 09:19:01	Para POLIMAX SERVICOS LTDA - Prazo para atendimento: até as 11h19min, desta data (horário de Brasília).
Pregoeiro	27/07/2021 09:19:19	Para POLIMAX SERVICOS LTDA - Informa-se, outrossim, que a não apresentação dos documentos/esclarecimentos solicitados importará na desclassificação da respectiva proposta. Essa conduta, aliás, poderá ser objeto de apuração em sede de processo administrativo sancionatório (de penalização).

Pregoeiro	27/07/2021 09:19:24	Para POLIMAX SERVICOS LTDA - Favor confirmar leituras das mensagens.
Pregoeiro	27/07/2021 09:34:01	Para POLIMAX SERVICOS LTDA - A todos os Licitantes: a sessão pública continuará aberta.
Pregoeiro	27/07/2021 09:34:44	Para POLIMAX SERVICOS LTDA - A todos os Licitantes: o sistema, no momento, registra a conexão de 6 (seis) fornecedores.
Pregoeiro	27/07/2021 09:57:57	Para POLIMAX SERVICOS LTDA - .
Pregoeiro	27/07/2021 10:23:27	Para POLIMAX SERVICOS LTDA - A todos os Licitantes: o sistema, no momento, registra a conexão de 8 (oito) fornecedores.
Pregoeiro	27/07/2021 11:02:45	Para POLIMAX SERVICOS LTDA - Licitante, alerta-se para a proximidade do término do prazo para a apresentação dos documentos solicitados por este Pregoeiro (11h19min).
Pregoeiro	27/07/2021 11:20:13	Para POLIMAX SERVICOS LTDA - Embora devidamente convocado, esse Licitante permaneceu silente. Destarte, como alertado, a não apresentação dos documentos e esclarecimentos solicitados implicará na desclassificação da proposta. Essa conduta, aliás, poderá ser objeto de apuração em sede de processo administrativo sancionatório.
Sistema	27/07/2021 11:20:49	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	27/07/2021 11:20:59	Comunico a desclassificação da proposta do Licitante POLIMAX SERVICOS LTDA.
Pregoeiro	27/07/2021 11:21:22	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - Licitante, bom dia. Está acompanhando a sessão pública?
Sistema	27/07/2021 11:21:36	Senhor fornecedor LK CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 23.165.106/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
23.165.106/0001-40	27/07/2021 11:22:19	Bom dia, Certo
Pregoeiro	27/07/2021 11:22:51	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - Como cediço, o preço ofertado de R\$ 169.999,00 é bastante próximo dos valores das propostas (desclassificadas) dos Licitantes Ação Engenharia EIRELI e POLIMAX SERVICOS LTDA. (R\$ 165.121,23 e R\$ 165.950,99, respectivamente). Logo, de igual forma, será facultada oportunidade de prestação de esclarecimentos (continua)
Pregoeiro	27/07/2021 11:23:04	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - (continua) adicionais acerca da exequibilidade da proposta, na forma do item 6.3.1.3 do edital c/c Acórdão 674/2020 TCU-Plenário.
Pregoeiro	27/07/2021 11:23:09	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - Prejudicada, por evidente, a negociação de preços.
Pregoeiro	27/07/2021 11:23:15	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - Além disso, no mesmo prazo, esse Licitante deverá apresentar os seguintes documentos:
Pregoeiro	27/07/2021 11:23:22	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - a. Anexo II (Planilha de Estimativa de Quantitativos e Preços Unitários);
Pregoeiro	27/07/2021 11:23:29	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - b. Anexo III (Demonstrativo de Composições de Preços Unitários do Empreendimento);
Pregoeiro	27/07/2021 11:23:38	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - c. Anexo IV (Cronograma Físico-Financeiro);
Pregoeiro	27/07/2021 11:23:42	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - d. Anexo V (Planilha de Detalhamento dos Encargos Sociais);
Pregoeiro	27/07/2021 11:23:50	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - e. Anexo VI (Planilha de Detalhamento de Benefícios e Despesas Indiretas -BDI).
Pregoeiro	27/07/2021 11:23:55	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - Para tal, observar as regras do Instrumento Convocatório (Edital), notadamente aquelas que integram os itens 6.3.3 e 6.3.1.1.2.1.
Pregoeiro	27/07/2021 11:25:22	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - Prazo para atendimento: até as 14h24min, desta data (horário de Brasília), já computado o intervalo de 1h para almoço.
Pregoeiro	27/07/2021 11:25:28	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - Informa-se, outrossim, que a não apresentação dos documentos/esclarecimentos solicitados importará na desclassificação da respectiva proposta. Essa conduta, aliás, poderá ser objeto de apuração em sede de processo administrativo sancionatório (de penalização).
Pregoeiro	27/07/2021 11:25:31	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - Favor confirmar leituras das mensagens.
23.165.106/0001-40	27/07/2021 11:30:37	estou ciente, ja estou providenciando o envio.
Pregoeiro	27/07/2021 11:33:27	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - Agradeço a manifestação.
Sistema	27/07/2021 14:06:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LK CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 23.165.106/0001-40, enviou o anexo para o item 1.
23.165.106/0001-40	27/07/2021 14:07:00	Já estamos enviando a documentação pedida
23.165.106/0001-40	27/07/2021 14:08:43	sr.pregoeiro n estou conseguindo anexar o restante.
23.165.106/0001-40	27/07/2021 14:11:00	Sr.Pregoeiro ?
23.165.106/0001-40	27/07/2021 14:12:01	Eu anexe um, depois disso sumiu a opção de anexar.
23.165.106/0001-40	27/07/2021 14:16:33	Estou consultando os Anexos, e tem os anexos da 'ACÃO' ainda, talvez isso n esteja dx eu anexar o restante.
23.165.106/0001-	27/07/2021	Sr.pregoeiro, aguardo instruções pois n consigo fazer o envio, avista de que o tempo

40	14:28:53	determinado ultrapassou.
Pregoeiro	27/07/2021 14:33:05	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - um momento
Sistema	27/07/2021 14:35:55	Senhor fornecedor LK CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 23.165.106/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	27/07/2021 14:36:55	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - Licitante, o orientação para concentrar todos os documentos em único arquivo, formato ".zip", já foi prestada aqui no chat.
Pregoeiro	27/07/2021 14:37:24	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - Favor anexar a documentação pretendida. A funcionalidade foi reativada.
Sistema	27/07/2021 14:38:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LK CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 23.165.106/0001-40, enviou o anexo para o ítem 1.
23.165.106/0001-40	27/07/2021 14:38:30	Enviado Sr.Pregoeiro
Pregoeiro	27/07/2021 14:39:15	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - Haverá juntada de documentos adicionais?
23.165.106/0001-40	27/07/2021 14:40:19	Não, ja mandei todos os "ANEXOS" zipados.
Pregoeiro	27/07/2021 14:41:12	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - Ok. Um instante. Mantenha-se conectado.
23.165.106/0001-40	27/07/2021 14:41:38	OK
Pregoeiro	27/07/2021 14:44:01	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - Licitante, foi apresentado o Demonstrativo de Composições de Preços Unitários do Empreendimento, conforme solicitado às 09:18:26?
23.165.106/0001-40	27/07/2021 14:46:01	Consta na juntada que foi enviada no formato zip
Pregoeiro	27/07/2021 14:46:15	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - favor informar o arquivo
23.165.106/0001-40	27/07/2021 14:46:46	Existe a planilha do valor do homem que contém também todos os encargos
23.165.106/0001-40	27/07/2021 14:47:41	Anexo 5 sr. Pregoeiro
Pregoeiro	27/07/2021 14:48:28	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - é o arquivo denominado "ANEXO V", com 36 folhas?
23.165.106/0001-40	27/07/2021 14:49:17	Isso mesmo sr.Pregoeiro
Pregoeiro	27/07/2021 14:51:52	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - Lá constam, em tese, composições da mão de obra. O demonstrativo de composições de preços unitários do empreendimento é mais amplo e deve contemplar os demais custos. Basta verificar o respectivo anexo disponibilizado por este Tribunal.
Pregoeiro	27/07/2021 14:51:56	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - https://www.tre-se.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes-e-contratos/licitacoes/pregoes/pregoes-2021-1/pregoes-2021
Pregoeiro	27/07/2021 14:52:25	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - Essa informação, aliás, deveria ser de conhecimento de empresas que atuam no segmento de engenharia.
Sistema	27/07/2021 14:52:32	Senhor fornecedor LK CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 23.165.106/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	27/07/2021 14:53:41	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - Dito isso, concedo, excepcionalmente, mais 30 min para apresentação do Demonstrativo de Composições de Preços Unitários do Empreendimento, sob pena de desclassificação da respectiva proposta.
23.165.106/0001-40	27/07/2021 14:55:53	Certo vou providencia.
Pregoeiro	27/07/2021 14:57:46	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - Prazo para atendimento: até as 15h24min, desta data (horário de Brasília).
23.165.106/0001-40	27/07/2021 15:25:25	sr. Pregoeiro infelizmente n será possível anexar no prazo viável, pois houve um atraso do responsável.
Pregoeiro	27/07/2021 15:26:35	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - Licitante, os documentos solicitados eram de conhecimento dos Interessados.
Pregoeiro	27/07/2021 15:27:03	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - E o ônus decorrente de questões internas da empresa não deve ser suportado pelo Tribunal.
Pregoeiro	27/07/2021 15:27:19	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - Ademais, como registrado aqui no chat, no turno matutino, o objetivo deste certame é a seleção da proposta mais vantajosa para a administração.
Pregoeiro	27/07/2021 15:27:24	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - Ocorre que esse Licitante não logrou êxito na demonstração da exequibilidade da respectiva proposta, cujo lance final foi de R\$ 169.999,00. Embora convocado para apresentação de esclarecimentos que refutassem o indicativo de inexecuibilidade do preço ofertado, ficou-se em silêncio.
Pregoeiro	27/07/2021 15:27:27	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - No caso, limitou-se a apresentar (parcialmente) a documentação exigida no item 14 do Termo de Referência, cujos conteúdos não foram analisados, porquanto não superada, repita-se, a avaliação acerca da exequibilidade da proposta.
Pregoeiro	27/07/2021 15:27:32	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - Sequer foi possível analisar as composições de preços unitários do empreendimento (anexo III), por ausência de elementos objetivos.
Pregoeiro	27/07/2021 15:27:37	Para LK CONSTRUCOES EIRELI - De igual forma, o cronograma físico-financeiro, ante a ausência de detalhamento por subitens. Essa impropriedade, aliás, também havia sido reportada aqui no chat, durante tratativas com o licitante então classificado em primeiro lugar.

Pregoeiro	27/07/2021 15:27:50	Para LK CONSTRUÇOES EIRELI - Percebe-se, outrossim, que esse Licitante insistiu em impropriedades já mencionadas aqui no chat, assumindo, portanto, o risco de desclassificação da proposta.
Pregoeiro	27/07/2021 15:27:58	Para LK CONSTRUÇOES EIRELI - Logo, por esse Licitante não ter logrado êxito na demonstração da exequibilidade dos valores ofertados, impõe-se a desclassificação da proposta. E, como consequência natural, frustrada a concessão oportunidade para correção dos mencionados documentos que integram o item 14 do Termo de Referência anexo ao Edital.
Pregoeiro	27/07/2021 15:28:40	Comunico a desclassificação da proposta do Licitante LK CONSTRUÇOES EIRELI.
Pregoeiro	27/07/2021 15:29:40	Dito isso, a sessão pública será suspensa neste momento. A respectiva reabertura ocorrerá amanhã, dia 28 de julho de 2021, às 9h (horário de Brasília). Até lá. Boa tarde a todos!
Sistema	27/07/2021 15:29:55	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	28/07/2021 09:00:22	Bom dia, Licitantes. Sessão pública reaberta. Ainda estamos na fase de julgamento das propostas.
Pregoeiro	28/07/2021 09:00:50	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Licitante, bom dia. Está acompanhando a sessão pública?
41.146.618/0001-41	28/07/2021 09:04:07	sim, pregoeiro.
Pregoeiro	28/07/2021 09:05:38	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - A proposta ofertada por esse Licitante, no montante de R\$ 247.000,00, é equivalente a 76,78% do valor máximo aceitável para o certame. Por conta disso, é possível reduzir o valor proposto?
41.146.618/0001-41	28/07/2021 09:05:43	sim, senhor pregoeiro estou na escuta.
Sistema	28/07/2021 09:06:43	Senhor fornecedor F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 41.146.618/0001-41, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
41.146.618/0001-41	28/07/2021 09:07:06	não senhor pregoeiro, os preços dos insumos e mão de obra estão cada dia mais caros, hoje é um valor amanhã já é outro apesar que a proposta é de 60 dias.
Pregoeiro	28/07/2021 09:07:37	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Ciente. Agradeço a manifestação.
Pregoeiro	28/07/2021 09:07:49	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Ato contínuo, esse Licitante deverá apresentar os seguintes documentos:
Pregoeiro	28/07/2021 09:07:53	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - a. Anexo II (Planilha de Estimativa de Quantitativos e Preços Unitários);
Pregoeiro	28/07/2021 09:07:57	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - b. Anexo III (Demonstrativo de Composições de Preços Unitários do Empreendimento);
Pregoeiro	28/07/2021 09:08:02	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - c. Anexo IV (Cronograma Físico-Financeiro);
Pregoeiro	28/07/2021 09:08:08	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - d. Anexo V (Planilha de Detalhamento dos Encargos Sociais);
Pregoeiro	28/07/2021 09:08:16	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - e. Anexo VI (Planilha de Detalhamento de Benefícios e Despesas Indiretas -BDI).
Pregoeiro	28/07/2021 09:08:23	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Para tal, observar as regras do Instrumento Convocatório (Edital), notadamente aquelas que integram os itens 6.3.3 e 6.3.1.1.2.1.
Pregoeiro	28/07/2021 09:08:36	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Prazo para atendimento: até as 11h9min, desta data (horário de Brasília).
Pregoeiro	28/07/2021 09:08:43	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Informa-se, outrossim, que a não apresentação dos documentos/esclarecimentos solicitados importará na desclassificação da respectiva proposta. Essa conduta, aliás, poderá ser objeto de apuração em sede de processo administrativo sancionatório (de penalização).
Pregoeiro	28/07/2021 09:08:48	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Favor confirmar leituras das mensagens.
41.146.618/0001-41	28/07/2021 09:08:54	ok. senhor pregoeiro, uns minutos.
Pregoeiro	28/07/2021 09:10:09	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - A todos os Licitantes: a sessão pública continuará aberta.
Sistema	28/07/2021 09:17:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 41.146.618/0001-41, enviou o anexo para o item 1.
41.146.618/0001-41	28/07/2021 09:20:50	anexo enviado senhor pregoeiro.
Pregoeiro	28/07/2021 09:27:17	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Ciente. Os documentos apresentados estão sob análise.
Pregoeiro	28/07/2021 09:35:34	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - A todos os Licitantes: em razão da avaliação dos documentos apresentados por F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, informo que a sessão pública será suspensa por 30min. A respectiva reabertura ocorrerá às 10h5min
Pregoeiro	28/07/2021 10:05:21	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Sessão pública reaberta.
41.146.618/0001-41	28/07/2021 10:06:46	Ok. senhor pregoeiro ciente.
Pregoeiro	28/07/2021 10:11:31	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Mantenha-se conectado, por favor.
41.146.618/0001-41	28/07/2021 10:14:19	ciente.

Pregoeiro	28/07/2021 10:31:35	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Como cedição, este Regional disponibilizou arquivo, elaborado em sistema orçamentário gratuito, referente aos documentos exigidos para aceitabilidade da proposta. Esperava-se, com isso, que a atividade de ajustes dos referidos expedientes ao preço ofertado na etapa de lances fosse facilitada.
Pregoeiro	28/07/2021 10:31:40	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Não obstante, os mencionados documentos também foram disponibilizados em "pdf". A planilha de Estimativa de Quantitativos e Preços Unitários, aliás, foi divulgada, ainda, em formato ".xls".
Pregoeiro	28/07/2021 10:31:44	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Logo, caberá ao Licitante optar pela forma a ser adotada na elaboração dos documentos necessários à avaliação da proposta (planilha estimativa de vendas, cronograma, detalhamento de encargos sociais, BDI e composições de preços unitários).
Pregoeiro	28/07/2021 10:31:49	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Não há óbice, inclusive, quanto à utilização dos arquivos disponibilizados pelo Tribunal.
Pregoeiro	28/07/2021 10:31:54	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Contudo, os arquivos disponibilizados pelo Tribunal refletem o detalhamento dos serviços a serem realizados, no valor de R\$ 321.702,56. Por evidente, as planilhas e demais documentos demandados estão intrinsecamente relacionados.
Pregoeiro	28/07/2021 10:32:00	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Em outros termos, os preços indicados na "Planilha de Estimativa de Quantitativos e Preços Unitários" possuem as respectivas composições indicadas na "Planilha de Composições de Preços Unitários do Empreendimento". Deve haver correspondência direta.
Pregoeiro	28/07/2021 10:32:04	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - De igual forma, o BDI possui reflexos nas composições de preços unitários. E assim por diante.
Pregoeiro	28/07/2021 10:32:10	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Enfim, não é possível admitir que a "Planilha de Estimativa de Quantitativos e Preços Unitários" possua preço proposto de R\$ 247.000,00, enquanto a "Planilha de Composição dos Benefícios e Despesas Indiretas - BDI" e a "Planilha de Composições de Preços Unitários do Empreendimento" reflitam custos diferentes.
Pregoeiro	28/07/2021 10:32:18	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - No caso, não são demandas de ajustes em alguns itens ou esclarecimentos sobre os custos apresentados, mas sim a ausência de compatibilidade entre os documentos apresentados.
Pregoeiro	28/07/2021 10:32:24	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Como exemplo, cito algumas divergências de composições (planilha reformulada X composições de preços):
Pregoeiro	28/07/2021 10:32:35	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - técnico (07159); barracão (05088); pintura (02285, 02288, 02287, 022960); impermeabilização (10029) e telhamento (00236).
Pregoeiro	28/07/2021 10:32:46	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Repita-se. Não há vedação para aproveitamento dos arquivos disponibilizados por este Regional. Em verdade, espera-se que sejam adotados para edição das respectivas propostas, mas de forma articulada.
Pregoeiro	28/07/2021 10:32:59	Para F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Dito isso, comunico a desclassificação da proposta desse Licitante, uma vez que os documentos apresentados não permitem a análise acerca da aceitabilidade.
Pregoeiro	28/07/2021 10:33:34	Comunico a desclassificação da proposta do Licitante F2A SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI.
Pregoeiro	28/07/2021 10:34:51	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - Licitante, bom dia. Está acompanhando a sessão pública?
16.610.764/0001-39	28/07/2021 10:35:07	Bom dia!
Pregoeiro	28/07/2021 10:36:47	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - A proposta ofertada por esse Licitante, no montante de R\$ 263.180,55, é equivalente a 77,06% do valor máximo aceitável para o certame. Por conta disso, é possível reduzir o valor proposto?
16.610.764/0001-39	28/07/2021 10:36:54	Sim estamos acompanhando.
16.610.764/0001-39	28/07/2021 10:37:44	Nosso valor foi 247.897,63
Pregoeiro	28/07/2021 10:39:05	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - Isso, retificando. Valor de R\$ 247.897,6300, equivalente a 77,06% do valor máximo aceitável para o certame
Pregoeiro	28/07/2021 10:39:39	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - Corrigida o equívoco, é possível reduzir o valor proposto?
Pregoeiro	28/07/2021 10:40:00	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - corrigido*
16.610.764/0001-39	28/07/2021 10:40:38	Não podemos baixar mais os valores os custo oscilam a cada dia.
Pregoeiro	28/07/2021 10:41:28	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - Ciente. Agradeço a manifestação.
Pregoeiro	28/07/2021 10:41:31	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - Ato contínuo, esse Licitante deverá apresentar os seguintes documentos:
Pregoeiro	28/07/2021 10:41:35	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - a. Anexo II (Planilha de Estimativa de Quantitativos e Preços Unitários);
Pregoeiro	28/07/2021 10:41:42	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - b. Anexo III (Demonstrativo de Composições de Preços Unitários do Empreendimento);
Pregoeiro	28/07/2021 10:41:47	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - c. Anexo IV (Cronograma Físico-Financeiro);
Pregoeiro	28/07/2021 10:41:51	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - d. Anexo V (Planilha de Detalhamento dos Encargos Sociais);
Pregoeiro	28/07/2021 10:41:56	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - e. Anexo VI (Planilha de Detalhamento de Benefícios e Despesas Indiretas -BDI).

Sistema	28/07/2021 10:42:06	Senhor fornecedor CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 16.610.764/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	28/07/2021 10:42:17	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - Prazo para atendimento: até as 12h42min, desta data (horário de Brasília).
16.610.764/0001-39	28/07/2021 10:42:19	ciente Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	28/07/2021 10:42:24	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - Informa-se, outrossim, que a não apresentação dos documentos/esclarecimentos solicitados importará na desclassificação da respectiva proposta. Essa conduta, aliás, poderá ser objeto de apuração em sede de processo administrativo sancionatório (de penalização).
Pregoeiro	28/07/2021 10:42:37	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - Favor confirmar leituras das mensagens.
16.610.764/0001-39	28/07/2021 10:44:10	ciente
Sistema	28/07/2021 10:45:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 16.610.764/0001-39, enviou o anexo para o ítem 1.
16.610.764/0001-39	28/07/2021 10:46:40	Em anexo planilha, cronograma, composições, BDI, planilha de encargos sociais e outros
Pregoeiro	28/07/2021 10:50:40	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - Um instante, por favor.
Pregoeiro	28/07/2021 10:52:13	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - Os documentos apresentados estão sob análise.
Pregoeiro	28/07/2021 10:53:23	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - A todos os Licitantes: em razão da análise dos documentos apresentados por CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA., a sessão pública será suspensa neste momento. A reabertura ocorrerá daqui a pouco, às 12h (horário de Brasília).
Pregoeiro	28/07/2021 11:14:55	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - .
Pregoeiro	28/07/2021 12:08:19	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - A todos os Licitantes: informo que os documentos ainda estão sob análise. A sessão pública estará suspensa até as 13h, desta data (horário de Brasília).
Pregoeiro	28/07/2021 13:00:47	Sessão pública reaberta.
Pregoeiro	28/07/2021 13:01:12	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - Boa tarde. Está acompanhando a sessão pública?
16.610.764/0001-39	28/07/2021 13:02:30	Sim
Pregoeiro	28/07/2021 13:04:06	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - A unidade técnica especializada deste Regional, ao auxiliar este Pregoeiro, pronunciou-se da seguinte forma:
Pregoeiro	28/07/2021 13:04:31	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - "Observamos que o cronograma físico-financeiro apresentado foi apenas por item, porém, no Edital de Licitação, no Anexo I - Termo de Referência, no item 14.2.2, cita que o cronograma tem que ser apresentado por itens e por subitens; essa condição é necessária para que façamos uma análise detalhada da compatibilidade do cronograma, (...)
Pregoeiro	28/07/2021 13:04:48	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - (...) com os serviços realizados; da maneira como foi apresentado, a análise está prejudicada;"
Pregoeiro	28/07/2021 13:04:59	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - "2. Foi verificado que a empresa apresentou uma Taxa de BDI compatível com empresas optantes pela Desoneração da Folha, no entanto, o detalhamento dos encargos sociais está compatível com empresas NÃO optantes pela Desoneração da Folha, ou seja, essa situação antagônica tem que ser resolvida. "
Pregoeiro	28/07/2021 13:05:09	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - "Cabe alertar que essa incompatibilidade foi repassada para a planilha orçamentária, para o cronograma físico-financeiro e para as composições de preços unitários."
Sistema	28/07/2021 13:05:31	Senhor fornecedor CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 16.610.764/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
16.610.764/0001-39	28/07/2021 13:06:08	qual o prazo Para envio
Pregoeiro	28/07/2021 13:07:08	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - Dito isso, fixo o prazo de até as 15h5min para apresentação dos documentos elencados no item 14 do TR, com os ajustes mencionados.
Pregoeiro	28/07/2021 13:07:55	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - Favor confirmar leitura das mensagens.
Sistema	28/07/2021 13:36:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 16.610.764/0001-39, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	28/07/2021 14:38:20	Senhor fornecedor CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 16.610.764/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	28/07/2021 14:39:30	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - Licitante, os ajustes não se limitam ao cronograma físico-financeiro, como registrado no chat. Dito isso, foi reativada a funcionalidade "enviar anexo".
Pregoeiro	28/07/2021 14:39:47	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - Vide mensagem das 13:07:08
Pregoeiro	28/07/2021 14:54:57	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - No momento, o sistema registra a conexão de 7 fornecedores. Ademais, não houve registro de suspensão da sessão pública, haja vista a concessão de prazo para esse Licitante até as 15h5min.

Pregoeiro	28/07/2021 15:05:51	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - Como já registrado no chat, ressei do item 3.2 do Edital que incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, devendo suportar o ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	28/07/2021 15:07:04	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - Dessa forma, concedo, excepcionalmente, 20min adicionais para a apresentação da integralidade da documentação solicitada. Novo prazo: 15h25min desta data (horário de Brasília)
16.610.764/0001-39	28/07/2021 15:07:42	Boa tarde! Não conseguir alterar a planilha como solicitado atempo de envio
Pregoeiro	28/07/2021 15:16:09	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - Licitante, foi consignado novo prazo.
Pregoeiro	28/07/2021 15:16:52	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - ao todo, foram concedidas 2h20min para apresentação dos ajustes.
Sistema	28/07/2021 15:25:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 16.610.764/0001-39, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	28/07/2021 15:27:44	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - Há documentos adicionais a serem juntados nesta oportunidade?
16.610.764/0001-39	28/07/2021 15:30:30	Sr. pregoeiro agradeço a oportunidade espero que tenha atendido os requisitos
Pregoeiro	28/07/2021 15:31:28	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - Licitante, não estão atendidos. Apenas foram juntados o "cronograma físico-financeiro" e a "Planilha de Detalhamento dos Encargos Sociais".
Pregoeiro	28/07/2021 15:33:31	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - Dito isso, reitero: serão apresentados os documentos adicionais nesta oportunidade, em atendimento à solicitação deste Pregoeiro externada na mensagem das 13:07:08?
Pregoeiro	28/07/2021 15:45:10	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - Embora convocado para apresentação de ajustes nos documentos apresentados no turno matutino, esse Licitante se limitou a apresentar apenas o cronograma físico-financeiro retificado, cuja impropriedade ensejadora da correção já havia sido reportada aqui no chat com outros Licitantes.
Pregoeiro	28/07/2021 15:45:24	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - Após a prorrogação do prazo concedida em caráter unilateral, foi apresentada "Planilha de Detalhamento dos Encargos Sociais". Todavia, como mencionado, as correções vão além dos mencionados expedientes e devem contemplar todos os documentos indicados no item 14 do Termo de Referência (planilha estimativa de vendas, cronograma, (continua)
Pregoeiro	28/07/2021 15:45:33	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - (continua) detalhamento de encargos sociais, BDI e composições de preços unitários).
Pregoeiro	28/07/2021 15:45:38	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - A impropriedade referente ao BDI (com e sem desoneração de folha), como assinalado aqui no chat, contaminou a planilha estimativa de vendas, o cronograma e as composições de preços unitários. Dessa forma, repise-se, imprescindível a realização de ajustes/correções em tais expedientes.
Pregoeiro	28/07/2021 15:45:56	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - O não atendimento (integral) ao pedido deste Pregoeiro, aliás, prejudica as análises dos documentos juntados ao sistema durante a tarde (13:36 e 15:25).
Pregoeiro	28/07/2021 15:46:19	Para CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - Dessa forma, sem maiores delongas, comunico a desclassificação da proposta desse Licitante.
Pregoeiro	28/07/2021 15:48:07	Comunico a desclassificação da proposta do Licitante CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA.
Pregoeiro	28/07/2021 15:49:26	Outrossim, informo que a sessão pública do certame será suspensa neste momento. A reabertura ocorrerá amanhã, dia 29 de julho de 2021, às 9h (horário de Brasília). Boa tarde a todos!
Pregoeiro	29/07/2021 09:00:16	Bom dia, Licitantes. Sessão pública reaberta. Ainda estamos na fase de julgamento das propostas.
Pregoeiro	29/07/2021 09:00:42	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Licitante, bom dia. Está acompanhando a sessão pública?
96.826.433/0001-70	29/07/2021 09:01:27	Bom dia, estamos sim!
Pregoeiro	29/07/2021 09:01:37	Para C B CONSTRUCOES LTDA - A proposta ofertada por esse Licitante, no montante de R\$ 263.180,55, é equivalente a 81,81% do valor máximo aceitável para o certame. Por conta disso, é possível reduzir o valor proposto?
Sistema	29/07/2021 09:02:21	Senhor fornecedor C B CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 96.826.433/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
96.826.433/0001-70	29/07/2021 09:03:41	Infelizmente é o nosso valor limite... Iremos anexar a documentação pertinente, obrigado.
Pregoeiro	29/07/2021 09:03:55	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Ciente. Ato contínuo, esse Licitante deverá apresentar os seguintes documentos:
Pregoeiro	29/07/2021 09:04:00	Para C B CONSTRUCOES LTDA - a. Anexo II (Planilha de Estimativa de Quantitativos e Preços Unitários);
Pregoeiro	29/07/2021 09:04:07	Para C B CONSTRUCOES LTDA - b. Anexo III (Demonstrativo de Composições de Preços Unitários do Empreendimento);
Pregoeiro	29/07/2021 09:04:11	Para C B CONSTRUCOES LTDA - c. Anexo IV (Cronograma Físico-Financeiro);
Pregoeiro	29/07/2021 09:04:16	Para C B CONSTRUCOES LTDA - d. Anexo V (Planilha de Detalhamento dos Encargos Sociais);
Pregoeiro	29/07/2021	Para C B CONSTRUCOES LTDA - e. Anexo VI (Planilha de Detalhamento de Benefícios e

	09:04:22	Despesas Indiretas -BDI).
Pregoeiro	29/07/2021 09:04:27	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Para tal, observar as regras do Instrumento Convocatório (Edital), notadamente aquelas que integram os itens 6.3.3 e 6.3.1.1.2.1.
Pregoeiro	29/07/2021 09:04:38	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Prazo para atendimento: até as 11h4min, desta data (horário de Brasília).
Pregoeiro	29/07/2021 09:04:45	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Informa-se, outrossim, que a não apresentação dos documentos/esclarecimentos solicitados importará na desclassificação da respectiva proposta. Essa conduta, aliás, poderá ser objeto de apuração em sede de processo administrativo sancionatório (de penalização).
Pregoeiro	29/07/2021 09:04:58	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Favor confirmar leituras das mensagens.
96.826.433/0001-70	29/07/2021 09:07:43	Confirmadíssimo!
Pregoeiro	29/07/2021 09:20:38	Para C B CONSTRUCOES LTDA - A todos os Licitantes: a sessão pública continuará aberta.
Sistema	29/07/2021 09:22:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C B CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 96.826.433/0001-70, enviou o anexo para o item 1.
96.826.433/0001-70	29/07/2021 09:24:21	Documentação enviada, estamos a disposição para quaisquer esclarecimento, caso necessário... Grato!
Pregoeiro	29/07/2021 09:33:58	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Mantenha-se conectado, por favor.
Pregoeiro	29/07/2021 09:36:02	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Os documentos estão sob análise.
Pregoeiro	29/07/2021 09:37:39	Informo que, em razão da análise dos documentos apresentados pelo Licitante C B CONSTRUCOES LTDA, a sessão pública será suspensa até as 10h30min. Até daqui a pouco.
Pregoeiro	29/07/2021 09:53:52	.
Pregoeiro	29/07/2021 10:35:33	Licitantes, as análises dos documentos apresentados por C B CONSTRUCOES LTDA ainda não foram concluídas. Dito isso, a suspensão da sessão pública do certame será prorrogada até as 12h.
Pregoeiro	29/07/2021 12:00:03	Suspensão da sessão pública prorrogada até as 13h, haja vista a necessidade de conclusão das análises dos documentos apresentados por C B CONSTRUCOES LTDA. Nesse intervalo, aliás, foi contemplado o intervalo para almoço.
Pregoeiro	29/07/2021 12:00:24	Até as 13h.
Pregoeiro	29/07/2021 13:03:24	Boa tarde, Licitantes. Sessão pública reaberta.
Pregoeiro	29/07/2021 13:03:46	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Boa tarde, Licitante. Está acompanhando a sessão pública?
96.826.433/0001-70	29/07/2021 13:04:13	Boa tarde, sim estou!
Pregoeiro	29/07/2021 13:05:03	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Mantenha-se conectado, por favor.
Sistema	29/07/2021 13:17:49	Senhor fornecedor C B CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 96.826.433/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	29/07/2021 13:17:51	Para C B CONSTRUCOES LTDA - As análises dos documentos apresentados apontaram as seguintes impropriedades, para as quais há necessidade de ajustes/retificações. São elas:
Pregoeiro	29/07/2021 13:17:56	Para C B CONSTRUCOES LTDA - 1. Na Planilha de Composições de Preços Unitários:
Pregoeiro	29/07/2021 13:18:11	Para C B CONSTRUCOES LTDA - 1.1 ausência de composições para 22 itens: 01.003.002.011, 01.003.004.004, 01.004.002.013, 01.004.005.004, 01.005.002.008, 01.007.001.005, 01.008.001, 01.011.001.008, 01.011.001.009, 01.011.002.007, 01.011.002.009, 01.011.002.014, 01.011.002.018 (continua)
Pregoeiro	29/07/2021 13:18:57	Para C B CONSTRUCOES LTDA - (continua) 01.011.002.022, 01.012.001.001, 01.012.001.002, 01.012.002.002, 01.012.002.003, 01.012.002.005, 01.012.004.008, 01.012.005.005, 01.012.005.006;
Pregoeiro	29/07/2021 13:19:05	Para C B CONSTRUCOES LTDA - 1.2 diferenças de valores entre os registros na "Planilha de Estimativa de Quantitativos e Preços Unitários" e na "Planilha de Composições de Preços Unitários dos Serviços" para os itens "limpeza de fachada com cloro líquido, jateamento e andaimes" e "colagem de piso tátil de borracha com adesivo acrílico";
Pregoeiro	29/07/2021 13:19:11	Para C B CONSTRUCOES LTDA - 1.3 erro na totalização dos valores das composições. Por exemplo, para o item 1.1.4.2: valor da composição é de R\$ 6,92; BDI é de R\$ 2,06; logo o total deveria ser R\$ 8,98 e não R\$ 8,32 como assinalado no expediente;
Pregoeiro	29/07/2021 13:19:29	Para C B CONSTRUCOES LTDA - 1.4. apresentação de esclarecimento para ausência de indicação de "encargos sociais", implicando na não indicação do valor da "LS". Em outros termos, não há diferença entre os valores da "MO sem LS" e "MO com LS". (continua)
Pregoeiro	29/07/2021 13:19:35	Para C B CONSTRUCOES LTDA - (continua) Na hipótese de o valor indicado na coluna "Valor Unit." já contemplar os encargos sociais, há indícios de precificação inferior ao salário-mínimo, a exemplo do "servente de obras" (item 1.1.4.4 e outros);
Pregoeiro	29/07/2021 13:19:45	Para C B CONSTRUCOES LTDA - 1.5. ausência de detalhamento em composições da própria empresa, a exemplo dos itens 1.1.2.2, 1.1.2.3, 1.1.4.1, 1.1.4.5.
Pregoeiro	29/07/2021 13:19:51	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Dito isso, as correções solicitadas demandam ajustes na "Planilha de Composições de Preços Unitários dos Serviços" e, como consequência natural, por estarem intrinsecamente relacionados, na "Planilha de Estimativa de Quantitativos e Preços Unitários" e no "Cronograma Físico-Financeiro (por itens e subitens)".

Pregoeiro	29/07/2021 13:19:58	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Além disso, caso haja ajuste na "Planilha de Detalhamento dos Encargos Sociais" e na "Planilha de Composição dos Benefícios e Despesas Indiretas - BDI", deve ser observada a compatibilidade entre os expedientes indicados no item 14 do Termo de Referência.
Pregoeiro	29/07/2021 13:21:13	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Prazo para atendimento: até as 15h20min, desta data (horário de Brasília).
Pregoeiro	29/07/2021 13:21:21	Para C B CONSTRUCOES LTDA - O não pronunciamento do prazo fixado ensejará a desclassificação da proposta desse Licitante.
Pregoeiro	29/07/2021 13:21:34	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Favor confirmar leitura das mensagens.
96.826.433/0001-70	29/07/2021 13:22:15	Qual prazo para ajuste de tais equívocos?
96.826.433/0001-70	29/07/2021 13:22:33	ok, li abaixo
Pregoeiro	29/07/2021 13:24:25	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Reiterando. Prazo para atendimento: até as 15h20min, desta data (horário de Brasília).
Pregoeiro	29/07/2021 13:25:37	Para C B CONSTRUCOES LTDA - A todos os Licitantes: a sessão pública continuará aberta.
Pregoeiro	29/07/2021 14:09:46	Para C B CONSTRUCOES LTDA - .
Sistema	29/07/2021 15:12:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C B CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 96.826.433/0001-70, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	29/07/2021 15:13:46	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Mantenha-se conectado, Licitante.
Sistema	29/07/2021 15:16:26	Senhor fornecedor C B CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 96.826.433/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
96.826.433/0001-70	29/07/2021 15:17:29	Gostaria de pedir perdão pelos equívocos e destacar que as solicitações estão na parte final do anexo.
Pregoeiro	29/07/2021 15:18:50	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Licitante, apenas foi apresentada "Planilha de Composições de Preços Unitários dos Serviços". No caso, além do referido expediente, há necessidade de juntada da "Planilha de Estimativa de Quantitativos e Preços Unitários" e do "Cronograma Físico-Financeiro (por itens e subitens)", conforme registrado na mensagem das 13:19:51.
Pregoeiro	29/07/2021 15:19:40	Para C B CONSTRUCOES LTDA - E, eventualmente, na "Planilha de Detalhamento dos Encargos Sociais" e na "Planilha de Composição dos Benefícios e Despesas Indiretas - BDI", como assinalado na mensagem das 13:19:58
96.826.433/0001-70	29/07/2021 15:21:15	Neste caso, não houveram alterações, já que os valores de encargos zerados na planilha de composição de preço unitário são apenas "valores resumo", os mesmo já estão embutidos nos valores das planilhas e afins.
96.826.433/0001-70	29/07/2021 15:21:50	Iremos anexar as planilhas... um momento por favor...
Pregoeiro	29/07/2021 15:25:48	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Concedo prazo adicional de 30min para apresentação da documentação solicitada, a contar de 15h20min. Novo prazo: 15h50min, desta data (horário de Brasília).
Sistema	29/07/2021 15:30:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C B CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 96.826.433/0001-70, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	29/07/2021 15:33:16	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Novamente, mantenha-se conectado.
Pregoeiro	29/07/2021 15:34:59	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Há necessidade de apresentação de outros documentos, Licitante?
96.826.433/0001-70	29/07/2021 15:36:57	Acreditamos que não senhor Pregoeiro...
Pregoeiro	29/07/2021 15:38:57	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Ciente. Os arquivos serão submetidos a análise.
Pregoeiro	29/07/2021 15:40:04	Comunica-se que a sessão pública será suspensa neste momento, para análise dos documentos apresentados por C B CONSTRUCOES LTDA. A respectiva reabertura ocorrerá amanhã, dia 30 de julho de 2021, às 9h (horário de Brasília).
Pregoeiro	29/07/2021 15:41:26	Boa tarde a todos!
Pregoeiro	30/07/2021 09:00:34	Bom dia, Licitantes. Sessão pública reaberta. Ainda estamos na fase de aceitação das propostas.
Pregoeiro	30/07/2021 09:00:58	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Bom dia, Licitante. Está acompanhando a sessão pública?
96.826.433/0001-70	30/07/2021 09:01:50	Bom dia... Sim estamos...
Sistema	30/07/2021 09:04:41	Senhor fornecedor C B CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 96.826.433/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	30/07/2021 09:05:03	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Da análise dos documentos apresentados por esse Licitante, infere-se que:
Pregoeiro	30/07/2021 09:05:08	Para C B CONSTRUCOES LTDA - 1. Na Planilha de composições de preços unitários:
Pregoeiro	30/07/2021 09:05:12	Para C B CONSTRUCOES LTDA - a. ausência de 2 composições (Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm; Proteção mecânica de superfície horizontal de argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e = 2,0 cm, af_06/2018);

Pregoeiro	30/07/2021 09:05:17	Para C B CONSTRUCOES LTDA - b. adoção de dois valores diferentes para o serviço de fornecimento e instalação de película insulfilm aplicada ou similar, utilizando a mesma composição tabelada no ORSE (3149), porém com valores distintos, ou seja, os valores foram digitados e não extraídos do sistema de orçamentação.
Pregoeiro	30/07/2021 09:05:21	Para C B CONSTRUCOES LTDA - 2. Ao ratificar a adoção de BDI de 29,79%, não se admite que as os itens da "Planilha de composições de preços unitários" possuam, em suas composições, BDI diversos.
Pregoeiro	30/07/2021 09:05:27	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Por exemplo, ao ajustar o valor total das composições, objeto de pedido de ajuste deste Pregoeiro, foi modificado, de forma aleatória e apenas para adequar o valor final do item, o percentual do BDI.
Pregoeiro	30/07/2021 09:05:33	Para C B CONSTRUCOES LTDA - 3. Ao afirmar que "valores de encargos zerados na planilha de composição de preço unitário são apenas "valores resumo", esse Licitante está admitindo que optou por resumir informações no expediente para o qual não se admite tal medida, já que as composições de preços unitários, em verdade, exigem detalhamento dos itens.
Pregoeiro	30/07/2021 09:05:37	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Ainda nessa senda, como alertado por este pregoeiro, ao afirmar que os encargos "estão embutidos nos valores das planilhas e afins", aduz-se que a precificação da mão de obra do servente, por exemplo, é inferior ao valor do salário-mínimo vigente, ao arripio da legislação.
Pregoeiro	30/07/2021 09:05:46	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Da resposta desse Licitante, percebe-se dificuldade de apresentação dos documentos exigidos no item 14 do TR, na forma exigida no Instrumento Convocatório. Mais uma vez, repito: os expedientes planilha estimativa de vendas, cronograma, detalhamento de encargos sociais, BDI e composições de preços unitários estão intrinsecamente relacionados, (continua)
Pregoeiro	30/07/2021 09:06:06	Para C B CONSTRUCOES LTDA - (continua) motivo pelo qual os ajustes realizados produzirão reflexos no conjunto de planilhas que integra a proposta.
Pregoeiro	30/07/2021 09:06:40	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Dito isso, faculta-se prazo para correções dos expedientes até 11h6min, desta data (horário de Brasília), sob pena de desclassificação das propostas.
Pregoeiro	30/07/2021 09:07:11	Para C B CONSTRUCOES LTDA - favor confirmar leitura das mensagens.
96.826.433/0001-70	30/07/2021 09:10:05	Senhor pregoeiro, devido a alta complexidade da documentação, solicitamos um prazo maior para uma análise minuciosa e entrega com todas as correções... seria possível a entrega na data 02/08 as 08hrs?
Pregoeiro	30/07/2021 09:12:10	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Indefiro o pedido. Esse Licitante está insistindo em erros já reportados. Ademais, este Regional disponibilizou arquivo em sistema orçamentário para, conforme a conveniência dos Interessados, fosse adotado nas elaborações das propostas.
Pregoeiro	30/07/2021 09:14:51	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Não há óbice na adoção de outra forma de apresentação/elaboração dos expedientes necessários à avaliação da aceitabilidade da proposta, por evidente.
Pregoeiro	30/07/2021 09:16:31	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Mas, o ônus de esforço adicional para ajustes é do próprio Licitante. No caso da análise dos ajustes realizados, verifica-se aparente tentativa de correções manuais em cada item demandado, o que, como mencionado, apenas reproduz a impropriedade de forma diferente.
Pregoeiro	30/07/2021 09:17:05	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Dito isso, mantido o prazo de até as 11h6min, desta data (horário de Brasília), sob pena de desclassificação das propostas.
96.826.433/0001-70	30/07/2021 09:17:29	Senhor pregoeiro, o intuito era refazer a documentação atendendo todas as observações... E garantir a maior vantajosidade... Insistimos na solicitação de prazo para tal.
Pregoeiro	30/07/2021 09:24:49	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Como registrado, mantido o prazo fixado.
Pregoeiro	30/07/2021 09:26:18	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Espera-se que a proposta e as ofertas de lances sejam precedidas da elaboração das planilhas exigidas para a aceitação da proposta (item 14 do TR). Os ajustes demandados, a depender da forma que foram elaboradas as planilhas (planilhas eletrônicas referenciadas, sistema orçamentário, etc.), são de implementação rápida. (continua)
Pregoeiro	30/07/2021 09:27:31	Para C B CONSTRUCOES LTDA - (continua) Mas essa condição de elaboração, no entanto, deve ser preexistente. Apenas para fins de registro, do momento da apresentação do lance final até o esta data, já decorreram 4 dias úteis.
96.826.433/0001-70	30/07/2021 09:33:04	Apesar do tempo demandado pela comissão, a "composição" foi realizada a partir de um sistema e a "planilha utilizada", a sugerida pelo edital, a única forma de correção seria unificação pelo sistema, que levaria um pouco mais de tempo, dito isso gostaríamos de agradecer a oportunidade.
Pregoeiro	30/07/2021 09:34:21	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Licitante, observe o prazo concedido, sob pena de desclassificação da proposta.
Pregoeiro	30/07/2021 09:34:48	A sessão pública continuará aberta.
Pregoeiro	30/07/2021 09:34:55	Para C B CONSTRUCOES LTDA - .
96.826.433/0001-70	30/07/2021 09:38:20	Estamos nos manifestando com maior verdade possível a fim de que se possa otimizar o tempo de todos, pois até as 11:06, não temos como refazer a planilha no sistema, detalhando todos os itens em composição... Caso exista a possibilidade da entrega até dia 02/08... toda documentação sera entregue detalhada e relacionada como observado...
Pregoeiro	30/07/2021 09:43:01	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Licitante, confirma a intenção de não apresentação da documentação retificada no prazo de até as 11h6min desta data?
96.826.433/0001-70	30/07/2021 09:46:30	Confirmamos a impossibilidade de entrega da correção, devido a complexidade das ações, dentro do prazo estipulado... Em resumo, não é possível corrigir nossos equívocos nesse período.
Pregoeiro	30/07/2021	Para C B CONSTRUCOES LTDA - Agradeço a manifestação. Ato contínuo, comunico a

	09:47:46	desclassificação da proposta desse Licitante.
Pregoeiro	30/07/2021 09:48:03	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Licitante, bom dia. Está acompanhando a sessão pública?
Sistema	30/07/2021 09:48:15	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
41.149.751/0001-51	30/07/2021 09:48:54	Bom dia Sr Pregoeiro
41.149.751/0001-51	30/07/2021 09:49:06	Sim estamos.
Pregoeiro	30/07/2021 09:49:11	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - A proposta ofertada por esse Licitante, no montante de R\$ 264.400,00, é equivalente a 82,19% do valor máximo aceitável para o certame. Por conta disso, é possível reduzir o valor proposto?
Sistema	30/07/2021 09:49:30	Senhor fornecedor KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 41.149.751/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
41.149.751/0001-51	30/07/2021 09:51:43	infelizmente não e possível... ja estamos no limite
Pregoeiro	30/07/2021 09:51:54	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Ciente. Ato contínuo, esse Licitante deverá apresentar os seguintes documentos:
Pregoeiro	30/07/2021 09:51:58	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - a. Anexo II (Planilha de Estimativa de Quantitativos e Preços Unitários);
Pregoeiro	30/07/2021 09:52:01	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - b. Anexo III (Demonstrativo de Composições de Preços Unitários do Empreendimento);
Pregoeiro	30/07/2021 09:52:05	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - c. Anexo IV (Cronograma Físico-Financeiro);
Pregoeiro	30/07/2021 09:52:11	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - d. Anexo V (Planilha de Detalhamento dos Encargos Sociais);
Pregoeiro	30/07/2021 09:52:15	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - e. Anexo VI (Planilha de Detalhamento de Benefícios e Despesas Indiretas -BDI).
Pregoeiro	30/07/2021 09:52:20	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Para tal, observar as regras do Instrumento Convocatório (Edital), notadamente aquelas que integram os itens 6.3.3 e 6.3.1.1.2.1.
Pregoeiro	30/07/2021 09:52:30	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Prazo para atendimento: até as 11h52min, desta data (horário de Brasília).
Pregoeiro	30/07/2021 09:52:34	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Informa-se, outrossim, que a não apresentação dos documentos solicitados importará na desclassificação da respectiva proposta. Essa conduta, aliás, poderá ser objeto de apuração em sede de processo administrativo sancionatório (de penalização).
Pregoeiro	30/07/2021 09:52:39	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Favor confirmar leituras das mensagens.
41.149.751/0001-51	30/07/2021 09:54:27	Ciente, Ja estamos providenciando...
Pregoeiro	30/07/2021 09:55:23	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - A todos os Licitantes: a sessão pública continuará aberta.
Sistema	30/07/2021 10:45:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 41.149.751/0001-51, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	30/07/2021 10:50:52	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Mantenha-se conectado, Licitante.
Pregoeiro	30/07/2021 10:59:45	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Os documentos apresentados estão sob análise.
Pregoeiro	30/07/2021 11:01:17	Em razão da análise dos documentos apresentados por KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, informo a suspensão da sessão pública até as 13h (horário de Brasília). Nesse período, aliás, já está contemplado o intervalo para almoço.
Pregoeiro	30/07/2021 13:03:38	Boa tarde, Licitantes. Sessão pública reaberta apenas para informar que as análises dos documentos apresentados por KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ainda estão em andamento.
Pregoeiro	30/07/2021 13:04:33	Por conta disso e, ainda, em razão de este Pregoeiro precisar desempenhar outras atividades funcionais, comunico que a sessão pública será suspensa neste momento.
Pregoeiro	30/07/2021 13:05:30	A reabertura ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021, às 9h (horário de Brasília). Bom final de semana a todos.
Pregoeiro	02/08/2021 09:01:13	Bom dia, Licitantes. Sessão pública reaberta. Ainda estamos na fase de julgamento das propostas.
Pregoeiro	02/08/2021 09:01:34	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Bom dia, Licitante. Está acompanhando a sessão pública?
Sistema	02/08/2021 09:02:10	Senhor fornecedor KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 41.149.751/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	02/08/2021 09:15:40	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Como já alertado aqui no chat, icumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, devendo suportar o ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	02/08/2021 09:16:25	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Dito isso, informo que, após manifestação de unidade técnica especializada deste Regional, esse Licitante deverá apresentar documentos retificados em razão dos achados a seguir:
Pregoeiro	02/08/2021 09:16:41	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - "No cronograma físico-financeiro, incluir duas linhas no final, constando o total simples e total acumulado para cada parcela,

		segundo o modelo fornecido pelo TRE;
Pregoeiro	02/08/2021 09:17:25	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Encontramos diferenças entre os valores unitários constantes na planilha orçamentária e os valores unitários detalhados no demonstrativo de composições de preços unitários, ambos apresentados pela empresa, conforme a seguir (01.001.004.008, 01.002.003.006, 01.004.005.010, 01.005.004.007, 01.009.001.001 e 01.012.004.007);
Pregoeiro	02/08/2021 09:17:41	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 3. O detalhamento da composição relativa ao item 01.011.001.010 - Porta em vidro temperado 10 mm incolor, está com valor de R\$ 460,75, diferente do valor indicado na planilha orçamentária, que é de R\$ 369,69.
Pregoeiro	02/08/2021 09:17:56	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 4. No cálculo dos valores na planilha orçamentária foram observadas diversas diferenças, algumas nos valores do BDI e outras na coluna do valor total, sempre nas casas de centavos, que no acumulado gerou uma diferença de R\$ 7,71 a menor, ou seja, para coincidir com o valor do seu lance, a totalização da proposta da empresa foi (continua)
Pregoeiro	02/08/2021 09:18:46	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - (continua) R\$ 7,71 menor que a totalização correta elaborada pela SEENG. Como exemplo, podemos citar o cálculo dos itens 01.001.002.002 e 01.011.001.012;
Pregoeiro	02/08/2021 09:18:50	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 5. Cabe aqui registrar que a empresa apresentou detalhamento do BDI e de encargos sociais compatíveis com empresas optantes pela desoneração da folha.
Pregoeiro	02/08/2021 09:19:03	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 6. Verificamos que no detalhamento da taxa de BDI foram informados percentuais de Administração Central e de Lucro abaixo dos previstos no Acórdão TCU 2622/2013 - Plenário, porém, entendemos que a administração central é uma informação exclusiva da empresa, que somente ela tem o conhecimento do tamanho (continua)
Pregoeiro	02/08/2021 09:19:28	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - (continua) da sua empresa e consequentemente da sua taxa de administração central, e quanto ao percentual de lucro, trata-se de uma discricionariedade da empresa, que opta pelo lucro que entender ser o melhor."
Pregoeiro	02/08/2021 09:20:52	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Do excertos acima, registro que á necessidade de correção para os conteúdos indicados nas mensagens das 09:16:41, 09:17:25 e 09:17:41.
Pregoeiro	02/08/2021 09:21:34	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Prazo para atendimento:: até as 11h20min, desta data (horário de Brasília). A ausência de pronunciamento ensejará a desclassificação da respectiva proposta.
Pregoeiro	02/08/2021 09:21:44	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - favor confirmar leitura das mensagens.
41.149.751/0001-51	02/08/2021 09:23:26	Bom dia sr pregoeiro, Iremos providenciar as correções
Pregoeiro	02/08/2021 09:23:58	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Agradeço a manifestação.
Pregoeiro	02/08/2021 09:24:14	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - A todos os Licitantes: a sessão pública continuará aberta.
Sistema	02/08/2021 10:31:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 41.149.751/0001-51, enviou o anexo para o item 1.
41.149.751/0001-51	02/08/2021 10:32:24	Todas os Apontamentos foram ajustados e enviados Sr Pregoeiro
41.149.751/0001-51	02/08/2021 10:32:44	Estamos a disposição
Pregoeiro	02/08/2021 10:45:40	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Mantenha-se conectado, por favor.
Pregoeiro	02/08/2021 10:58:15	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - A todos Licitantes: os documentos apresentados por KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA estão sob análise. Por conta disso, informo que a sessão pública será suspensa até as 13h, desta data, já contemplado o intervalo para almoço.
Pregoeiro	02/08/2021 13:00:22	Boa tarde, Licitantes. Sessão pública reaberta.
Pregoeiro	02/08/2021 13:00:28	A unidade especializada deste Regional pronunciou-se pela aceitabilidade dos documentos referentes à proposta desse Licitante, com as seguintes ressalvas:
Pregoeiro	02/08/2021 13:00:36	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - A unidade especializada deste Regional pronunciou-se pela aceitabilidade dos documentos referentes à proposta desse Licitante, com as seguintes ressalvas:
Pregoeiro	02/08/2021 13:00:46	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 1. o cronograma físico-financeiro não contemplou os totais e acumulados para cada parcela da execução do objeto.
Pregoeiro	02/08/2021 13:00:51	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 2. há itens da Planilha de Estimativa de Quantitativos e Preços Unitários com divergências de valores, que totalizam R\$ 3,88 (R\$ 264.390,48), cujo valor possui pouca – insignificativa – repercussão.
Pregoeiro	02/08/2021 13:00:55	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Dito isso, na forma do item 6.3.3.3.2.2 do Edital, este Pregoeiro promoverá os mencionados ajustes:
Pregoeiro	02/08/2021 13:01:00	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - "Os erros de soma e/ou multiplicação e as divergências que porventura ocorram entre valor(es) unitário(s) e/ou de etapa de serviços e o(s) respectivo(s) valor(es) total(is) poderão ser corrigidos pelo Pregoeiro, prevalecendo o(s) valor(es) unitário(s) e/ou de etapa de serviços apresentado(s)".
Pregoeiro	02/08/2021 13:01:04	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Ademais, apenas para fins de registro, registro que o objeto do certame é serviço de engenharia. Associa-se a isso, o fato de não haver previsão editalícia de adoção de BDI referencial elaborado pelo TCU, até porque é

		sugestão para as situações de obras públicas e conforme o caso concreto (exemplo do Ac. TCU 2.622/2013-P).
Pregoeiro	02/08/2021 13:01:08	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Logo, informo a aceitação da proposta desse Licitante, no valor global de R\$ 264.386,60.
Pregoeiro	02/08/2021 13:01:39	Para KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Favor confirmar leitura das mensagens.
41.149.751/0001-51	02/08/2021 13:02:59	confirmado
41.149.751/0001-51	02/08/2021 13:03:16	confirmado Sr Pregoeiro
Pregoeiro	02/08/2021 13:12:45	A todos os Licitantes: informo a aceitação da proposta do Licitante KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.
Pregoeiro	02/08/2021 13:14:26	Dito isso, informo a suspensão da sessão pública neste momento. A respectiva reabertura ocorrerá amanhã, dia 3 de agosto de 2021, às 9h (horário de Brasília), já na fase de habilitação. Boa tarde a todos!
Pregoeiro	03/08/2021 09:00:20	Bom dia, Licitantes. Sessão pública reaberta. Estamos na fase de habilitação.
Pregoeiro	03/08/2021 09:01:41	De pronto, comunico que o(a) Licitante KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA encontra-se habilitado(a). Eis o detalhamento, após consulta aos sítios oficiais na internet do SICAF, TCU, CEIS, CNIA, TJ/PE, CREA/PE e Prefeitura de Petrolina/PE:
Pregoeiro	03/08/2021 09:01:44	1. ausência de registro de impedimento de licitar e contratar com a União (PJ e sócias majoritárias), conforme se depreendem das consultas ao SICAF, CEIS, CNIA e CADICON;
Pregoeiro	03/08/2021 09:01:48	2. A cláusula quinta do Contrato Social, datado de 1º/3/2021, contempla o objeto do certame;
Pregoeiro	03/08/2021 09:01:52	3. cadastro no SICAF válido até 13/3/2022;
Pregoeiro	03/08/2021 09:01:56	4. regularidade para com a Seguridade Social e a Fazenda federal: validade até 3/10/2021, conforme consulta ao SICAF;
Pregoeiro	03/08/2021 09:02:02	5. regularidade com a Fazenda Municipal: validade até 1/11/2021, na forma da Certidão nº 40310/2021, chave de validação bfd287f7, emitida pela Prefeitura de Petrolina/SE (disponível em https://petrolina.pe.gov.br/certidoes/);
Pregoeiro	03/08/2021 09:02:07	6. regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS): validade até 19/8/2021, conforme consulta ao SICAF;
Pregoeiro	03/08/2021 09:02:11	7. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho: validade até 18/11/2021, conforme consulta ao SICAF;
Pregoeiro	03/08/2021 09:02:20	8. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da Sede do licitante: na forma da certidão negativa nº 825212/2021, autenticidade 4H.ZO.OX.T2.UZ, emitida pelo TJ/PE (continua)
Pregoeiro	03/08/2021 09:02:29	(continua) em 16/7/2021 e com validade até 15/7/2021. Autenticidade verificada em https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml ;
Pregoeiro	03/08/2021 09:02:36	9. Prova de registro do empresário ou sociedade e do responsável técnico por ele(a) indicado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU):
Pregoeiro	03/08/2021 09:02:39	9.1. certidão de registro e quitação da pessoa jurídica: CREA-PE número 2220527408/2021, emitida em 26/3/2021 e com validade até 31/3/2021;
Pregoeiro	03/08/2021 09:02:44	9.2. certidão de registro e quitação pessoa física (Responsável Técnico): CREA-PE, número 2220527419/2021, emitida em 26/3/2021 e com validade até 31/3/2021;
Pregoeiro	03/08/2021 09:02:49	10. Prova de que o profissional responsável técnico está vinculado ao Licitante para a execução do serviço objeto deste certame: na forma do contrato de prestação de serviços técnicos celebrado em 11/3/2021.
Pregoeiro	03/08/2021 09:02:54	11. declaração que não viola a proibição do art. 7º, XXXIII, da CRFB/1988: registrada eletronicamente no comprasnet.
Pregoeiro	03/08/2021 09:02:59	Como consequência, comunico que será aberto prazo para eventual registro de intenção de recurso.
Pregoeiro	03/08/2021 09:03:03	Por oportuno, alerta que a sessão pública ainda não foi encerrada.
Pregoeiro	03/08/2021 09:03:12	Este pregoeiro, aliás, continuará on-line e, como condição para aceitação/recusa de eventual intenção de recurso registrada no sistema, poderá solicitar, no próprio ambiente do chat, que o(a) Licitante Recorrente complementemente, torne claro, o motivo da irresignação. Essa medida também objetiva dirimir o ponto controvertido.
Pregoeiro	03/08/2021 09:03:16	Logo, mantenham-se conectados e acompanhando a sessão pública.
Sistema	03/08/2021 09:03:48	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	03/08/2021 09:03:58	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/08/2021 às 09:25:00.
Pregoeiro	03/08/2021 09:25:44	Informo que não houve intenção de recurso. Logo, comunico o encerramento da sessão pública.
Pregoeiro	03/08/2021 09:25:59	Em nome do TRE-SE, agradeço a participação de todos!

Eventos do Pregão		
Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	26/07/2021 09:00:02	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	26/07/2021 09:05:02	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	26/07/2021 09:43:41	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	26/07/2021 13:06:05	Previsão de reabertura: 27/07/2021 09:00:00; Em decorrência da análise dos documentos apresentados pelo Licitante ACAO ENGENHARIA EIRELI, referentes à proposta.
Reativação	27/07/2021 09:00:43	
Suspensão administrativa	27/07/2021 15:30:57	Previsão de reabertura: 28/07/2021 09:00:00; para atualização da ordem de classificação de Licitantes.
Reativação	28/07/2021 09:00:06	
Suspensão administrativa	28/07/2021 15:50:16	Previsão de reabertura: 29/07/2021 09:00:00; para continuidade da etapa de julgamento das propostas.
Reativação	29/07/2021 09:00:01	
Suspensão administrativa	29/07/2021 15:42:33	Previsão de reabertura: 30/07/2021 09:00:00; para análise dos documentos apresentados por C B CONSTRUÇOES LTDA.
Reativação	30/07/2021 09:00:01	
Suspensão administrativa	30/07/2021 13:06:53	Previsão de reabertura: 02/08/2021 09:00:00; para conclusão das análises dos documentos apresentados por KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA.
Reativação	02/08/2021 09:00:43	
Suspensão administrativa	02/08/2021 13:18:55	Previsão de reabertura: 03/08/2021 09:00:00; para início da fase de habilitação.
Reativação	03/08/2021 09:00:09	
Abertura do prazo	03/08/2021 09:03:48	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	03/08/2021 09:03:58	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/08/2021 às 09:25:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:26 horas do dia 03 de agosto de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CARLOS LEONIDAS NUNES DE CARVALHO
Pregoeiro Oficial

ELIZABETH GOES SOARES DA COSTA
Equipe de Apoio

PATRICIA SALES DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

